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CONTRATTO N. _____________ DEL_______________________  

Lavori  di manutenzione  ordinaria  e  pronto  intervento  sulle  reti  idriche  gestite  da  Alto  Calore  Servizi  Spa  ‐  Area 

Metropolitana/Partenio‐Montorese/Valle Lauro – Esercizio 2020/2021 Lotto CIG [8455533E8E]. 

L’anno 2020, addì  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ del mese di  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐nella  sede dell’Alto Calore 

Servizi S.p.A. – Corso Europa, 41 Avellino con la presente scrittura privata a valere tra i contraenti dott. Michelangelo 

Ciarcia nato ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ in data ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, nella sua qualità di Presidente – Amministratore Unico dell’Alto 

Calore Servizi S.p.A., domiciliato per  la carica presso  la Società stessa, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per 

brevità anche appaltante, e il Sig. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ nato ad ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ il ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐ e residente in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ alla Via ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ il quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità di Amministratore della ditta “_____________________ con sede in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐ C.F./ P.IVA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐ al n. REA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche appaltatore.  

PREMESSO  

‐che con determina del Delibera del CDA del ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ è stato approvato il progetto per l’esecuzione dei lavori 

di cui in oggetto, autorizzando l’espletamento di un’asta pubblica dell’importo complessivo dei lavori di € 442.041,60 

comprensivo degli oneri di  sicurezza diretti  ammontanti  ad ………..…..  e  specifici  ammontanti  ad € ………………  non 

soggetti a ribasso; € ………………….. per lavori in economia non soggetti a ribasso; € ………………… per lavori in economia 

soggetti a ribasso; € ………………….. per oneri di discarica non soggetti a ribasso;  

‐che a seguito dell’espletamento della gara  la ditta  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, con verbale conclusivo della Commissione 

esaminatrice delle offerte del ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, depositato in originale agli atti del Servizio Acquisti e Patrimonio 

dell’appaltante, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori di che trattasi per avere offerto il ribasso 

unico percentuale del ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ % sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

‐che con Delibera del ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ assunta dal A.U. sono stati definitivamente aggiudicati alla predetta impresa i 

lavori di che trattasi; 2  

‐  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente  con  la  conseguente  efficacia 
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dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 50/2016;  

‐che è stato pubblicato ai sensi di legge l’avviso inerente l’esito della gara ed effettuate le comunicazioni di cui all’art. 

76 c. 5 del D.Lgs 50/2016;  

‐che l’appaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per l’affidamento della stessa è 

in possesso di certificazione SOA rilasciata da ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ con scadenza ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ per la Categoria OG6 classifica ‐‐;  

‐che  il  rappresentante  legale  dell’appaltatore,  in  sede  di  partecipazione  alla  gara  di  che  trattasi,  sotto  la  propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, ha dichiarato tra 

l’altro:  

‐ di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali e particolari connesse alla 

sua esecuzione, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi ed oneri relativi all’osservanza delle disposizioni 

in materia di sicurezza, assicurazioni, condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi di esecuzione 

dei lavori in parola;  

‐ di aver effettuato una verifica sia della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori sia delle 

attrezzature adeguate all’entità, tipologia e categoria dei lavori oggetto dell’appalto;  

‐  di  aver  tenuto  conto  di  eventuali maggiorazioni  per  lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante 

l’esecuzione dei  lavori rinunciando a qualsiasi azione o eccezione fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 

50/2016;  

‐che l’appaltatore ha prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Avellino prot. n. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ datato ‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, acquisita al protocollo della Società il ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐;  

‐ che è stato acquisito DURC con scadenza ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ dal quale si evince la regolarità contributiva dell’appaltatore;  

‐ che, ai fini dell’applicazione del D.Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, è stata 

richiesta in data ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ comunicazione tramite il sistema Banca dati Nazionale Antimafia;  

Tutto ciò premesso, le costituite parti, convengono e stipulano quanto segue: 3  

ART. 1 – Premesse – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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ART. 2 – Oggetto dell’affidamento – L’appaltante affida alla ditta  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ che accetta,  l’esecuzione dei 

lavori di manutenzione delle reti idriche gestite dall’Alto Calore Servizi S.p.A. nell’area ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. L’appalto 

ha  per  oggetto  l’esecuzione  di  interventi  di  scavo,  rinterro,  ripristino  di  sovrastrutture  stradali,  arte  muraria, 

demolizioni,  lavori  idraulici  ed  altri  compiti  operativi  relativi  alle  riparazioni,  alle manutenzioni,  all’esecuzione  di 

interventi di carattere ordinario e straordinario sulle reti idriche nonché i lavori di pronto intervento diurno e notturno, 

nei giorni feriali e festivi relativamente ai servizi connessi con il servizio di erogazione idrica gestito dall’appaltante, al 

fine di garantire l’approvvigionamento idrico ai Comuni soci.  

I lavori interessano prevalentemente le condotte adduttrici gestite dall’Alto Calore Servizi S.p.A., dislocate sull’intero 

territorio  facente  parte  dei  Comuni  di  cui  all’elenco  “Aree  di  Intervento”  facente  parte  degli  elaborati  di  gara. 

L’appaltatore prende atto che, per esigenze connesse ai rapporti con i Comuni aderenti alla Società, l’appaltante ha 

facoltà insindacabile di depennare o aggiungere Comuni all’elenco di cui al C.S.A. L’appaltatore accetta di eseguire, agli 

stessi prezzi, patti e condizioni, i lavori anche in altri abitati limitrofi diversi da quelli previsti nel già citato elenco, ma 

comunque facenti parte delle province interessate dai lavori appaltati.  

ART. 3 – Opere da eseguire – Si considerano quali interventi di “manutenzione ordinaria” il complesso degli interventi 

necessari per la riparazione di piccole e normali rotture delle tubazioni e dei lavori necessari per mantenere in piena 

efficienza  le  opere  e  gli  impianti  ad  esse  connesse.  Pertanto  le  attività  oggetto  dei  lavori,  a  titolo meramente 

esemplificativo,  consisteranno  essenzialmente  in  riparazioni  di  condotte  di  qualsiasi  tipo  e  diametro  e  nei  lavori 

idraulici  e  altri  compiti  operativi  relativi  alle  riparazioni,  nel  ripristino  di  sovrastrutture  stradali,  arte muraria,  in 

demolizioni,  sistemazione di chiusini  stradali,  sistemazione e pulizia di pozzetti e di altri manufatti, nella pulizia di 

tracciati,  eccetera.  Le parti danno  atto  che,  ai  sensi dell’art. 1 del Capitolato  Speciale  d’Appalto  (CSA),  i  lavori  di 

manutenzione  ordinaria  consistono  essenzialmente  nell’effettuazione  di  interventi  a  rete  necessari  a  garantire  il 

“servizio  idrico”  ovvero  il  trasporto  ai  punti  di  utilizzazione  dell’acqua  potabile.  In  particolare  gli  interventi 

consisteranno  nello  scavo  delle  condotte  idriche  laddove  le  stesse  risultano  forate,  nell’aggottamento  dell’acqua 

fuoriuscita dalla  stessa condotta, al  trasporto a  rifiuto del materiale  scavato,  in  tutto o  in parte, nella  fornitura di 

materiale arido, nel ripristino provvisorio e definitivo della pavimentazione interessata dall’intervento secondo i tempi 
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previsti dalla direzione  lavori. Per  i  lavori di manutenzione ordinaria necessari ad assicurare  l’approvvigionamento 

idrico l’appaltatore si impegna ad intervenire tempestivamente sia di giorno che di notte in qualsiasi giorno dell’anno, 

anche nei giorni festivi, in qualsiasi condizione climatica ed atmosferica ed anche in presenza di catastrofi naturali. I 

lavori che  l’appaltatore dovrà eseguire, come meglio specificato nel CSA all’art. 5, saranno stabiliti con disposizione 

scritta del Direttore dei Lavori previo benestare del Responsabile del Procedimento. In casi eccezionali  l’ordine può 

essere  verbale  e  dovrà  comunque  essere  tramutato  in  ordine  scritto  nei  successivi  cinque  giorni.  Non  saranno 

contabilizzati e riconosciuti i lavori eseguiti senza la preventiva autorizzazione. Inoltre l’appaltante si riserva, senza che 

l’appaltatore possa vantare alcun  indennizzo,  la  facoltà di rivolgersi ad  impresa di  fiducia per  l’esecuzione di  lavori 

urgenti ed indifferibili, nel caso in cui l’appaltatore stesso non dia immediato riscontro alla segnalazione di intervento 

pervenutagli dalla Direzione dei Lavori.  

ART. 4 – Durata dell’affidamento – Penali ‐ Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in mesi diciotto decorrenti 

dalla data del verbale di consegna sottoscritto in data ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, l’ultimazione, pertanto, è fissata in data ‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.Le  parti  danno  atto  che  le  penali  di  cui  all’art.  17  del  CSA  sono  stabilite  come  segue:  Se 

l’appaltatore  non  si  attiva  entro  un’ora  dall’avvenuta  ordinazione  dell’esecuzione  dell’intervento,  per  ogni  ora  di 

ritardo  €  75,00/giorno;  se  l’appaltatore  non  provvederà  ad  intervenire  entro  le  tre  ore  successive  dall’avvenuta 

chiamata,  l’appaltante provvederà ad effettuare  l’intervento  richiesto con altra ditta senza che  l’appaltatore possa 

vantare alcun credito, applicando contestualmente una penale pari a € 150,00 per  il primo mancato  intervento nel 

corso  di  svolgimento  dell’intero  contratto;  €  200,00  per  il  secondo mancato  intervento  nel  corso  di  svolgimento 

dell’intero  contratto;  €  250,00  per  il  terzo  mancato  intervento  nel  corso  di  svolgimento  dell’intero  contratto. 

Successivamente l’appaltante avrà la facoltà di rescindere il contratto. Se l’appaltatore non completa i lavori nei tempi 

stabiliti per ogni singolo intervento, si applicherà un’ulteriore penale di € 75,00/giorno anche solo per mancati ripristini 

stradali e  terreni  interessati. La penale sarà annotata dal Direttore Lavori nel  registro di contabilità e potrà essere 

computata  a  debito  dell’appaltatore  anche  negli  stati  di  avanzamento.  L’appaltatore  resta  altresì  responsabile  di 

eventuali danni arrecati all’appaltante per i mancati adempimenti.  

ART.  5  – Obblighi  dell’appaltatore  –  L’appalto  viene  concesso  dall’appaltante  ed  accettato  dall’appaltatore  sotto 
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l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed  inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di 

cui ai seguenti documenti facenti parte integrante del presente contratto e che qui si intendono integralmente riportati 

e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione: 1) Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato 

con D.M.LL.PP. n. 145 del 19.4.2000; 2) Regolamento sui LL.PP. emanato con D.P.R. 207/2010; 3) Capitolato speciale 

d’appalto; 4) Aree di  intervento 5) elenco dei prezzi 6) Patto di  integrità codice etico sottoscritto dall’appaltatore.  I 

suddetti  documenti,  dei  quali  l’appaltatore  dichiara  di  essere  a  perfetta  conoscenza,  sono  depositati  agli  atti  del 

Servizio  Acquisti  e  Patrimonio  dell’appaltante  e  per  quanto  non  materialmente  allegati  al  presente  atto  ne 

costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale. Al  presente  contratto  sono materialmente  allegati  e  ne  fanno  parte 

integrante e sostanziale i seguenti elaborati: Piano di sicurezza e coordinamento; Piano operativo di sicurezza redatto 

dall’Appaltatore.  L’Appaltatore  si obbliga a  rispettare  specificatamente  le  seguenti prescrizioni del CSA:  termini di 

esecuzione e penali (Capo II ‐ artt. 6, 15); ordine da tenersi nell’andamento dei lavori e programma lavori (capo II ‐ art. 

16);  sospensioni  e  riprese  dei  lavori  (capo  II  ‐  art.  13);  oneri  a  carico  dell’Appaltatore  (capo  II  ‐  artt.  6‐17); 

contabilizzazione dei lavori a misura (capo IV artt. 22‐24); pagamenti (capo IV art. 26); Garanzie (Capo III ‐ artt. 18‐21); 

ultimazione e collaudo provvisorio e definitivo (Capo V ‐ art. 28‐29); recesso, risoluzione e controversie (Capo VII ‐ art. 

32‐34).  

ART. 6 – Ulteriori obblighi dell’appaltatore – Penali ‐ Oltre a tutti gli obblighi previsti dalla parte ancora  in vigore del 

Capitolato Generale d’Appalto e dalle normative inerenti appalti di opere pubbliche saranno a carico dell’appaltatore 

anche tutti gli ulteriori oneri riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

ART. 7 – Programma dei lavori – L’appaltatore, ai sensi dell’art. 16 del CSA che si intende qui integralmente riportato, 

avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini 

assegnati  purché  a  giudizio  della  D.L.  non  riesca  pregiudizievole  alla  buona  riuscita  delle  opere  ed  agli  interessi 

dell’appaltante. La Direzione Lavori predisporrà un programma di  lavoro con  l’indicazione delle date, dei  luoghi di 

lavoro e dei  tipi di  intervento attraverso ordini di  servizio che verranno  consegnati all’Appaltatore, di norma, con 

cadenza  giornaliera.  Il programma dovrà essere  rispettato  fatta  salva  l’insorgenza di  cause di  forza maggiore  che 

verranno di volta in volta valutate dal personale del Committente.  
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ART. 8 – Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno – Le parti fanno espresso riferimento a quanto 

stabilito all’art. 9 del CSA Capo II che qui si intende integralmente riportato.  

ART.  9  –  Corrispettivo  dell’affidamento  –  Il  presente  contratto  è  stipulato  a  misura.  Il  corrispettivo  dovuto 

dall’appaltante all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/‐‐) oltre IVA nella misura di legge, di cui € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/‐‐) al netto del ribasso del ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ % ed € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/‐‐)  per  oneri  non  soggetti  a  ribasso.  Tale  somma  viene  dichiarata  sin  d’ora  soggetta  alla 

liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne la diminuzione, le aggiunte, o le 

modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto. L’appaltatore dichiara che legalmente 

autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3 c. 

2 del D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, è il sig. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ nato a ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ il ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall’appaltante alla sede legale dell’appaltatore in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, previa acquisizione di 

apposito visto di regolarità tecnica‐amministrativa da parte del Responsabile del competente servizio gestionale. La 

richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto al competente Ufficio 

Ragioneria dell’appaltante e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.  

ART. 10 – Prezzi per lavori eseguiti in economia o non previsti – Le parti fanno espresso riferimento all’art. 23 Capo IV 

del CSA. Per l’eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi 

corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi nel rispetto delle norme di cui al Regolamento ovvero 

si procederà  in economia con operai, mezzi d’opera e provviste  forniti dall’appaltatore o da terzi. Le prestazioni  in 

economia  diretta  ed  i  noleggi  dovranno  essere  limitati  allo  stretto  indispensabile;  essi  non  verranno  comunque 

riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine e preventiva autorizzazione scritta della D.L. 

I predetti lavori sono calcolati ai sensi dell’art. 179 del Regolamento.  

ART. 11 – Revisione dei prezzi – Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice dei contratti.  

ART. 12 – Disposizioni generali relative ai prezzi – I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati 
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risultano  dall’elenco  prezzi  allegato  nel  presente  contratto  e  comprendono,  oltre  quelli  dettati  dall’art.  23  del 

Capitolato Generale di cui al D.M.LL.PP. 145/2000, anche quanto previsto all’art. 7 del CSA.  

ART.  13  –  Pagamenti  – Conformemente  a  quanto  stabilito  dall’art.  26  del Capitolato  Speciale,  che  si  intende  qui 

integralmente  riportato, all’appaltatore saranno corrisposti  in corso d’opera pagamenti  in acconto ogni volta che  i 

lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e di discarica, al netto delle 

trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungano un importo almeno pari €. 40.000/00. I pagamenti in 

acconto per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui all’art. 113 

bis del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   A partire dal 1° gennaio 2019  i pagamenti  saranno disposti  tramite 

fatturazione  elettronica.  Il  codice  destinatario  ai  fini  della  trasmissione  e  ricezione  delle  fatture  elettroniche  che 

transitano attraverso  il  sistema di  interscambio dell’Agenzia delle Entrate è  il  seguente 9D20XIQ  Il pagamento dei 

corrispettivi per i lavori eseguiti e contabilizzati avverrà a 60(sessanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della 

fattura, a mezzo bonifico bancario, mediante accredito sul conto corrente intestato all’Appaltatore, presso  la banca 

dallo stesso designata ed indicata nel contratto. 

ART.  14  –  Conoscenza  delle  norme  di  appalto  ‐  Attrezzature  –  Le  parti  fanno  espresso  riferimento  agli  obblighi 

dell’appaltatore previsti all’art. 8 del CSA. L’appaltatore ha presentato valida documentazione dimostrante il possesso 

delle attrezzature di cui all’art. 8 CSA Capo II.  

ART. 15 – Rappresentante dell’appaltatore sui  lavori  ‐ Direzione di cantiere  ‐ Ai sensi dell’art. 5.4 del C.S.A. Capo  I e 

dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’appaltatore ha comunicato che il rappresentante sui lavori e il direttore di cantiere 

è il sig. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ nato ad ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ il ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ che accetta l’incarico.  

ART. 16 – Istituzione sede presidiata – L’appaltatore ha dichiarato di aver aperto, in osservanza di quanto prescritto 

all’art. 8 Capo II del C.S.A., una sede presidiata sia di giorno che di notte ed in tutti i giorni dell’anno compreso i festivi, 

nel Comune di ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (Av) con installata una linea telefonica a servizio del fax n. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ e la seguente Pec per le comunicazioni ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

ART. 17 – Responsabilità dell’esecutore – La responsabilità dell'esecuzione dei lavori compete all'Appaltatore, che se 

ne assume ogni conseguenza sia civile che penale. La Stazione appaltante avrà la facoltà di controllare e sorvegliare, 
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esclusivamente  nel  proprio  interesse,  l'esatto  adempimento  delle  obbligazioni  assunte  dall'Appaltatore  e  lo 

svolgimento dei  lavori, fermo restando  l'obbligo dell'Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al controllo ed 

alla sorveglianza, sia al fine delle obbligazioni contrattuali che al fine di evitare che possano verificarsi danni a persone 

o  a  cose  di  proprietà  anche  di  terzi.  Per  qualsiasi  intervento  eseguito  nell’ambito  del  presente  affidamento, 

l’Appaltatore se ne assume la completa responsabilità civile e penale rilevando indenne Alto Calore Servizi S.p.A. ed i 

suoi rappresentanti per qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilità. Per ogni altro aspetto legato 

alla responsabilità dell’esecutore si fa riferminemto all’art. 18 del C.S.A.  

ART. 18 – Danni di forza maggiore – Per i danni di forza maggiore si richiamano l’art. 20 del Capitolato Generale e 166 

del Regolamento, nonché l’art. 18 Capo III del C.S.A.  

ART. 19 – Sospensione e ripresa dei lavori – Si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 13 del CSA Capo I  

ART. 20 ‐ Verbale di ultimazione dei lavori – Si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 Capo I del CSA ed all’art. 

199 del Regolamento.  

ART. 21 – Proroghe – Si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 13 Capo I del CSA.  

ART. 22 – Conto finale – Ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, il conto finale dei lavori verrà compilato entro 30 giorni 

dalla data di ultimazione effettiva, secondo quanto previsto dall’art. 27 del CSA.  

ART. 23 – Certificato di regolare esecuzione –  i  lavori sono soggetti a certificato di regolare esecuzione da parte del 

Direttore dei  Lavori,  in  aggiunta  alle  verifiche  ed  agli  eventuali  collaudi  tecnici  specifici prescritti per  legge  o per 

contratto,  in  relazione  alla particolare natura dei  singoli  interventi.  Il Certificato  rilasciato dal Direttore dei  Lavori 

attesterà che  le opere  siano  state eseguite a  regola d’arte e  secondo  le prescrizioni  tecniche e coerentemente ai 

documenti contabili.  

ART. 24 – Cauzioni – L’Appaltatore a garanzia degli  impegni da assumere con  il presente atto ha costituito ai sensi 

dell’art. dall’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2016 n. 50, cauzione definitiva di € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/00) a mezzo polizza fideiussoria della ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Agenzia di ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ cod. 

‐‐‐, datata ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ n. polizza ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. La presente cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel 

caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, l’appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della 
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suddetta  cauzione.  L’Appaltatore  dovrà  reintegrare  la  cauzione  medesima  nel  termine  che  gli  sarà  prefissato, 

qualoral’appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.  

ART. 25 – Polizza Copertura Danni e Responsabilità Civile – L’Appaltatore ha stipulato ai sensi dell’art. 103 comma 7 del 

Codice dei Contratti e 20 del CSA polizza pari all’importo contrattuale di € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,00 comprensiva di R.C.T. 

per la somma assicurata di € 500.000,00 emessa in data ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ dalla ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ agenzia di ‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Polizza n. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

ART. 26 – Divieto di cessione del contratto –  Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 18 c. 2 della L. 55/90 e s.m.i.  

ART. 27 – Risoluzione e recesso – Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione gli artt. 108, 109, 110 del “Codice”.  

ART.  28  –  Subappalto  – Gli  eventuali  subappalti  dovranno  essere  preventivamente  autorizzati,  nel  rispetto  delle 

disposizioni di legge in materia e dell’art 105 del codice dei contratti. In sede di gara la ditta appaltatrice ha/ non ha 

dichiarato di voler subappaltare le categorie oggetto dei lavori nei limiti previsti dalla normativa in materia.  

ART.29 – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti – L’Appaltatore dichiara di applicare ai 

propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile ed Industria e di agire, nei confronti 

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle  leggi e dai contratti. L’appaltatore è 

altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale, 

assicurativa, sanitaria previste per  i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto 

dall’art. 18 c. 7, della L. 55/90 e s.m.i.  

ART. 30 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie – Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di 

gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68.  

ART. 31 – Domicilio dell’appaltatore – A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso la 

sede legale della società in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (‐‐).  

ART. 32 – Spese contrattuali – Registrazione ‐ Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del DPR 207/2010 e 

dell’art. 8 del D.M.LL. PP. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi 

quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’appaltante. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti 
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nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui è prevista la registrazione in misura fissa. Il presente 

contratto, comunque, sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso.  

ART. 33 – Tracciabilità flussi finanziari ‐ I contraenti ai sensi ed in conformità di quanto prescritto dall’art. 3 della Legge 

136/2010 assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli estremi identificativi dei 

conti correnti “dedicati” ai pagamenti che saranno effettuati in dipendenza ed in esecuzione del presente contratto 

sono i seguenti: IBAN: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ acceso presso Istituto di Credito ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ filiale di ‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ e che le persone delegate ad operare su tali conto sono i sig. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ nato a ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐ il ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ CF ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Le parti danno atto di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche. 

Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane s.p.a.; Alto Calore Servizi spa procederà all’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale,  informandone  contestualmente  la  Prefettura  –  ufficio  territoriale  del  Governo  territorialmente 

competente, qualora  venisse  a  conoscenza dell’inadempimento  della propria  controparte  rispetto  agli  obblighi di 

tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  legge  136/2010. Qualora  nel  corso  del  rapporto  contrattuale  si  dovessero 

registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, l’appaltatore si impegna a darne comunicazione all’appaltante entro 

7 giorni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il relativo CIG è il seguente: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.  

ART. 34 – Trattamento dati personali – L’appaltante ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 informa l’appaltatore che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle  leggi e dai regolamenti  in materia. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del cit. decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.  

ART. 35 ‐ Le parti danno atto che  il presente contratto, seppure stipulato in data successiva all’entrata in vigore del 

D.Lgs  50/2016,  che  ha  abrogato  il  D.Lgs  50/2016  e  il  relativo  Regolamento  attuativo,  è  assoggettato  alle  citate 

disposizioni  in quanto  la procedura di gara è stata avviata prima dell’emanazione delle norme di cui al citato D.Lgs 

50/2016.  

Atto letto, confermato e sottoscritto dalle parti.  
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Impresa IL PRESIDENTE – AMM. UNICO   

(Sig. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐)         Il Legale Rappresentante Alto Calore Servizi S.p.a.  

         (Dott. Michelangelo Ciarcia) 

Si dichiara di aver sottoscritto il presente contratto in Data ________________________ _ 


