Area Lavori

Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 - 83100 Avellino - hitp://www.altocalore. it
®0825/7941 - & 0825/31105 - 14 info@altocolore.t

ALTO CALORE

Titolo del progetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELIA RETE IDRICA
A SERVIZIO DEL COMUNE DI S.MICHELE DI SERINO (AV)

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IN VIA TAVERNA FERRIERA SP 109

Progetto Definitivo - art. 105 del D.P.R. 207/2010

Titolo dell'elaboraio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato n®: Scala: Data: Codice finanziamento / Progetto:
6 Febbraio 2016
R EVISIONI GRUPPO DI LAVORO
PROGETTAZIONE 4
Il Di reﬂﬂécnico
doii. in /EJ, fdo Spina geom. Apfghio Spiniello
f
J

My Il Responsabile del Prgcedimento , V° |l Presidente / A.D.

dott. /e, Conmin Il Dott. Raffaello De Stefano
i g DN = =y
cumento di proprietd dell'Alle Colore Servizi s.p.o.- E' »'-4.-!({{} la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazions

/




ey
_‘—C>
——
— —

ALTO CA!.EE?IRE AILTO CAIORE SERVIZI S.p.A.

Iavoridimanutenzione sulle retiidric he gestite dall Alto Calore Servizi SpA

AT'I0O CAIORE SERVIVI S.p .A.
Avelino

skefesieskefestekeskokekekefeiekekeiekekeioiekekekekekekokeskekokekekeskokeskekeeiekskokeskekekeiesksiokskekekokeskek

IAVORI DI MANUIENZIO NE
SUILE REII IDRIC HE
GESTIE DAILCAILIO CAIORE SERVIZI S.p.A.

CAPIIOTATO SPECIATE D’ APPATILIO

capitolato speciale d’appalto

pagina 1di69



ey
_‘—C>
——
— —

ALTO CALORE A0 CAIORE SERVIZI S.p.A.

SERVIZI SPA

Iavoridimanutenzione sulle retiidric he gestite dall Alto Calore Servizi SpA
CAPO 1

NO RME G ENERA LI

CAPIIDIO I

RIFERIMENTI NO RMATIVI
OGGETIO, TPOIOGIA ED AMMO NTARE DEIT’A PPATIO
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIO NI DEILE O PERE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Lappalto cuisirnferisce il presente Capitolato ¢ naturalmente soggetto alla

nomativa vigente ed, in particolare, € regolato dalle se guentidisp o sizio ni:

- 1 Codice dei contratti pubblici relativi a lavon, servizi e fomiture,
approvato con Decreto legislativo 12 aprle 2006, n. 163 e sm.i, d’ora in
avantidenominato anche Codice.

- I Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprle 2006, n. 163, recante i1 Codice deicontrattipubblicidicuial punto
precedente, approvato con D.P.R. 5ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, di
seguito denominato anche Regolamento.

- DI Capitolato generale d’appalto deilavori pubblici, approvato con D.M.
ILPP. del 19 aprile 2000 n. 145 e ssm.i, d’ora innanzi denominato anche
Capitolato generale.

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. “Attuazione dellarticolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in matera ditutela della salute e della
sicurezza neiluoghidilavoro”.

ARL1 OGGETIO ETIPOIOGIA DEICAPPATIO

Lappalto ha peroggetto lesecuzione di tutte le opere e fomiture che si
renderanno necessare per leffettuazione deilavorn di manutenzione ordinana,
staordinara sulle condotte idriche e sulle opere acquedo ttistiche gestite dala
Societa “Alto Calore Servizi S.p.a.”

Detti lavor consistono nella effettuazione di interventi di manutenzione
straordinaria delle condotte distrbutrici e delle opere d’arte dislocate lungo Ia
rete idrca del Comune di S. Michele di Serno, individuati negl elaborati di
progetto.
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ART 2 AMMONTARE DEICAPPATIO ED O PERE DA ESEG UIRE

2.1. MPORTO COMPIESSIVO DELL APPAILIO (IVA ESCIIUSA)

Limporto complessivo dei lavori a base d’asta di cui al presente appalto
ammonta ad EURO 42.972,67 dicuialla seguente distribuzione:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA
COMUNE DI S. MICHELE DI SERINO
TRATTO DI VIA TAVERNA FERRIERA / SP 109

LAVORI Importi IVA esclusa

a) Lavori a misura 40.254,89

b) incidenza sicurezza di a) 61,15

c) oneri per la sicurezza specifici 2.717,78
Somme soggette a ribasso 40.193,74
Somme non soggette a ribasso (b+c) 2.778,93
Importo complessivo a base di gara 42.972,67

SOMME A DISPOSIZIONE Importi IVA compresa
IVA sui lavori 4.297,27
Forniture materiali e attrezzature 15.000,00
Spese tecniche ed amministrative 2.800,00
Oneri di smaltimento 3.700,00
Imprevisti e lavori in economia 2.000,00

Totale impegno spesa (Lavori + Somme a diposizione) 70.769,94

Gliinterventi che sidevono eseguire nellambito delfappalto cuie nfento il
presente capitolato, sono quidescrntti nel contenuto prestazionale ed esecutivo,
perla loro localizzazione simnmanda aglielaboratigrafici

Essi sono attia garantire lregolare funzionamento degli impiantiidricied i
cometto approvvigionamento idrico alle utenze servite.

Ie lavorazioni di manutenzione straordinara che siandranno ad effettuare
sono quelle necessarie per garantire i trasporto delfacqua potabile ai punti di
utilizzazione su ogniopera connessa, complementare o accessoria anche ditipo
puntuale.

Ilavor di manutenzione straordinana da realizzare possono essere distinti
nelle due categore specificate diseguito:

e sostituzione di tronchi di condotte distnbutici nonché delle
apparecchiature.
e lavorazioni complementarn ai cennati interventi sugli impianti idrici e
generalmente consiste ntiin:
= disfacimento dipavimentazione stradale diqualsiasitipo;
= demolizioni e scavo in temeni di qualsiasi natura e consistenza
finalizzati alla nparazione o alla sostituzione di tronchi di condo tte
distributricie/o adduttricinonché delle relative opere d'arte;
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* rnntermo delcavo secondo le indicazioni progettualied in ¢ onformita
alle prescrizioniimpartite dall Ente gestore della strada interessata dai
lavori (ANASS.p.A., Amministrazioniprovincialie comunaliod altr);

= pnfacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo
(conglomerato bituminoso, basolato, cubetti di porfido, mattonelle,
pietrame ecc.);

= pulizia dipiazzal

= interventi dinparazione, ninnovamento e sostituzione delle finiture dei
manufattiedil, diproprieta o gestitidalla Societa, e quelinecessarial
mantenimento delfefficienza degliimpiantitecnologicide gli ste ssi;

= rmprnstino di eventualiopere demolite o danneggiate nel corso della
esecuzione deisuddettilavon.

I suddetti lavori dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrzioni
mpartite dalla Direzione deilavor e tenendo conto della normativa CNR - UNI
ed,in particolare, delle norme 10.004 - 10.005 - 10.006 - 10.007.

Ie indicazionidel presente Capitolato, nonché dell'Elenco prezzirelativo ai
lavorn in argomento, fomiscono le caratternstiche di esecuzione dele opere
oggetto delcontratto.

Limporto deilavor dicuial presente Capitolato ¢ stato determinato sulla
base deidatiacquisitiin relazione alla manutenzione effettuata nel passato sulle
retiidrc he gestite da questa Societa.

Pertanto nel predetto importo saranno compresie compensatituttigh onen
attinenti alla realizzazione delle opere di che trattasi, restando a totale carico
deTAppaltatore ogni eventuale conseguente maggiore spesa, oltre a quelle
previste dalRegolamento nonché dalCapitolato generale d’appalto che, a titolo
non esaustivo, sielencano:

a) spese perconsulenze specific he;

b) spese perilcontrollo diqualita, relativo allaboratorio e relative c e rtific a zio ni;

c) spese perlo svolgimento diogni procedura relativa alle intemrelazionicon Enti
e Amministrazioni aventi causa, compreso il deposito di somme di danar a
garanzia della perfetta esecuzione deilavoried a lor reintegrm;

d) spese perognialtro onere relativo alla perfetta esecuzione deilavon;

e) oneridiacceleramento lavorie fomiture in tempiabbre via ti

f) dannia terzidipendentidalla esecuzione delle opere;

g) ogni altro onere che non esplicitamente espresso e comunque non
esplicitamente posto a carico dell Amministra zio ne;

h) rispetto deipianidisicurezza redattiaisensidellart. 100 (titolo IV) del Dec re to
Iegislativo n° 81 del09/04/2008 e successivo integrativo e comettivo n° 106 del
03/08/2009, Alegato XV deimedesimidec reti

In aggiunta al comispettivo di appalto di cui sopra dovra fare carco
all Am ministra zio ne :

-TLV.A. sulle percentualidilegge calcolata esclusivamente sullimporto spettante

allimpresa;
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-Tonere deglieventualidannidiforza maggiore derivantidalla realizzazione delle
opere e relativa LV.A.

- glioner perglismaltimenti dei rifiuti prodotti durante ilavorn, ad esclusione dei
costiditrasporto.

Ai sensi del disposto delTarticolo 132 del Codice nonché dellart. 161 del
Regolamento, sono ammesse, nelfesclusivo interesse dell Amministrazione, le
vananti, in aumento o diminuzione, finalizzate al migloramento delfopera ed ala
sua funzionalita, sempreche non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze dervanti da cicostanze sopravvenute ed
mprevedibiialmomento della stipula delcontratto.

Limporto in aumento relativo a tali varanti non puo superare i 5%
deFimporto ornginaro del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata perlfesecuzione delfopera.

Non sono considerate variantiaisensidellarticolo 132 comma 3 delCodice
gliinterventi disposti dal Direttore dei lavor perrsolvere aspetti di dettaglio che
siano contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categore dilavoro
deFappalto e che non comportino un aumento dellimporto del contratto
stipulato perla realizzazione delfopera.

I metodi di misura sono quell stabiliti dal presente Capitolato allarticolo
relativo alle norme perla misurazione deilavorn, mentre le modalita dipagamento
saranno convenute in sede diapprovazione della relativa penzia.

Nel caso si dovesse addivenire al concordamento di nuovi prezzi, si
applichera ildisposto delTart. 163 delRegolamento.

ART 3 SISTEMA DIAFFIDAMENTO DEITAVORIE NORME GENERATI DI
ACCETIAZIONE

Tattasi dilavor diimporto complessivo inferiore ad € 200.000, che saranno
affidaticon procedura delcottimo fiduciario secondo quanto stabilito aisensidel
D.Igs. 163/2006 e ssm.i. e dairegolamentiaziendali

Ia sottoscrzione del contratto, implica da parte delFAppaltatore la
perfetta conoscenza non solo di tutte le nomme generali e particolan che lo
regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si nferiscono ai lavon da
eseguire.

ART 4 PAGAMENTI

In corso d’opera, nei temmini stabiliti dalfart. 143 del Regolamento,
allAppaltatore saranno comsposti pagamenti in acconto allorquando saranno
stati eseguiti lavori perun importo di almeno € 25.000,00 , alnetto delTeventuale
rbasso contrattuale e delle rite nute previste perlegge ed inclusa la quota dionen
perla sicurezza relativa ailavorimede simi
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In particolare, ai sensi delfart. 4 comma 3 del Regolamento, sullimporto netto
progressivo delle prestazioni ¢ operata una ntenuta dello 0,50 per cento; tak
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
lapprovazione da parte della stazione appaltante delcertificato dicollaudo o di
verifica di conformita, previo mnlascio del documento wunico di regolanta
contrbutiva.

Aipagamentiin acconto saranno, altresi, applicate le penali previste dalCapo I
allart. 31 delpresente Capitolato.

Ipagamentiin acconto da dispore perle somme dovute e giustificate dai
previstidocumenticontabilisaranno dispostisecondo le modalita dicuiallart. 141
delRegolamento.

Isaldo finale vema liquidato a collaudo deilavorn previa dimostrazione da
parte delfappaltatore,delfadempimento aglobblighicontrbutivied a ssic ura tivi.

Ai sensi degli artt. n. 142, 143 e 144 del Regolamento, in caso di rntardato
pagamento delle rate diacconto o disaldo percausa imputabile alla stazione
appaltante, spetteranno allfesecutore gl interessi legali e moraton; questi ultimi
nella misura accertata annualmente nei modi previsti dalfart. 144 comma 4 del
Regolamento medesimo.

Lamministrazione dispone il pagamento a valere sulle ntenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano lpagamento nelle forme dilegge.

ART 5 PREZZI PERTAVORI ESEG UIT IN ECONOMIA O NON PREVISTI

Per Teventuale esecuzione di categore di lavon i cui prezzi non sono
contemplati nelFallegato elenco prezzi e perle quali non siano stati convenuti
prezzi comspondenti si applicheranno i prezzi previsti dal Prezzario Generale dei
Iavor nella Pubblici Regione Campania in vigore al momento della fo mula zio ne
delFofferta,aiqualiverma applicato lnbasso d’asta offerto.

Si significa che aggiudicataro ¢ tenuto allaccettazione dei prezzi come
mnanzid e finiti.

Nelcaso diassenza nel menzionato Prezzario deiprezzirelativi a lavorazioni
che si dovessero rendere necessare nel corso dei lavon, si procedera al
concordamento deinuoviprezzicon le norme dellarticolo 163 del Regolamento,
ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fomiti
dalPFimpresa o da terzi come previsto dallart. 125 comma 6 delCodice.

Ie prestazioniin economia diretta ed inoleggidovranno essere limitati allo
stre tto indispensabile; essi non vermranno comunque riconosciuti e compensati se
non comsponderanno ad un preciso ordine ed autonzzazione scrtta preventiva
della Direzione deilavorn.

I predetti lavor, ai sensi delfarticolo 203 del Regolamento, saranno
computati secondo i prezzi di elenco per I'importo delle so mministra zio ni fa tte
dalPFimpresa stessa,contabilizzatiallordo e liquidatialnetto delrbasso d’asta.
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ART 6 REVISIO NE DEI PREZZ1

LAppaltatore assume Tobbligo di portare a compimento ilavorn oggetto
deFappalto anche se in corso diesecuzione dovesser intervenire vanazionide lle
componentideicosti

Essendo stato abrogato Tart. 33 della legge 28/2/1986, n. 41 e non
essendo quindi pii possibile procedere alla revisione dei prezzi e dare
applicazione allart. 1664 - 1°comma delCodice Civile, siapplichera llcriterio del
prezzo c hiuso previsto dalDecreto Ilegislativo n. 163 del12 aprile 2006.

ART 7 DISPO SIZIO NI G ENERAII RETATIVE A1 PREZZ]

Sono comprese nel prezzo deilavorie percio a carico dellesecutore tutte
le spese generalidettate dallarticolo 32 delRegolamento.

Risulta, altre si, pienamente nmunerato con i prezzi unitarie globali risultanti
dallelenco prezzi allegato al contratto, in base ai quali saranno pagatiilavon
appaltati, tutto quanto appresso specificato in relazione a matenali operai e
mezzid’opera nonché lavor.

a) Matenali: tutte le spese per la fomitura, trasporti anche se eseguiti a
mano o con muli imposte, perdite, nessuna eccettuata, per dari pronti
allimpiego a pie'd'opera in qualsiasipunto dellavoro.

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fomire operai, attrezzi e
macchinariidoneiallo svolgimento dellopera nelnspetto della nomativa vigente
In materna assic urativa, antinfortunistica e dellavor.

c) Iavon: le spese perla completa esecuzione di tutte le categone di
lavoro, impiantied accessoricompresinellopera.

Nel caso si dovesse addivenire al concordamento di nuovi prezzi, si
applichera i disposto Decreto legislativo del 12 aprle 2006, n. 163, a cui vema
applicato lnbasso d’asta offerto in sede digara.

CAPIIOIO II

NORME G ENERATI DEL C O NTRATIO

ART 8 DOMICIIIO DEITAPPATITATO RE

Ai sensi dellarticolo 2 del Capitolato generale, Tappaltatore dovra eleggere
domicilio nel luogo nel quale ha sede lufficio di direzione dei lavor; ove non
abbia in tale luogo ufficipropn,deve eleggere domicilio in zona limitro fa.

ART 9 CONOSCENZA DEIIE NORME DI APPATIO

Ai sensi delle norme e leggi vigenti, Tappaltatore € tenuto a presentare
una dic hiarazione dalla quale rsultila perfetta conoscenza delle norme generalie
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particolan che regolano lappalto; di tutte le condizioni locali nonche dele
cicostanze generalie particolar che possono avere influito sulla detemina zione
deiprezzi e sulla quantificazione delFofferta presentata per assumere lappalto,
ivi compresa la natura del suolo e del sottosuolo da eventuali cave per
Tapprovvigionamento deimatenali I'esistenza didisc aric he perirfiuti, la presenza
o meno diacqua ecc.

Laggiudicatario, oltre al possesso dellattrezzatura tecnica prescrtta per
legge quale requisito perlammissione a gara, preliminamente alla consegna dei
lavorn dovra comunque dimostrare diessere dotato delle specifiche attre zzature
che, stante la specificita degliinterventi sono rntenute indispensabiliperla comnetta
esecuzione delFappalto.

ART 10 OSSERVANZA DIIEGGL REGOITAMENTI ENORME IN MATERIA DI APPATTO

Lappalto, oltre che dalle nomme del presente Capitolato speciale,
dalle leggiantimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo
1990 n. 55 e s.m.i, dalla legge 18 novembre 1998 n. 415, & regolato da tutte le
leggistatalie regionali dairelativiregolamenti, dalle istruzio ni ministe riali ine re nti e
conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche,
nonché dalle leggivigenti ed in particolare da:

a) Codice deicontrattipubblicirelativia lavon, servizie fomiture, D. Igs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.

b) Regolamento diesecuzione ed attuazione delD. Igs. 12 apnle 2006, n. 163 e
sm..,approvato con D.P.R.5o0ttobre 2010, n. 207 ¢ s.m.i.

c) Capitolato generale d’appalto deilavor pubblici approvato con D.M. ILPP.
del19 aprle 2000 n. 145 e s.m.i.

d) Iegge 3gennaio 1978 n. 1 e s.m.i.

e) legge 10dicembre 1981, n. 741 e s.m.i.
LAppaltatore,conla fima delcontratto, dichiara diconoscere inte gralmente

la nomativa rnic hiamata impegnandosiallosservanza della stessa.
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CAPIIDIO II
CONIRATIO

ART 11 STIPUIA DEL C O NTRA TIO

Ia stipula del contratto di appalto, ai sensi delfarticolo 11 comma 9 del
Codice, avra luogo entro i termine di sessanta giomi dallaggiudicazione
definitiva, salvo diverso termine previsto nelbando o nellinvito ad o ffrire.

Nel contratto sara dato atto che lIimpresa dichiara di aver preso
conoscenza ditutte le norme previste nelpresente Capitolato Speciale.

Se laggiudicatario non stipula i1 contratto nel termmine stabilito,
IAmministrazione appaltante attivera la procedura prevista dalfart. 130 comma 1
delRegolamento mncamerando la cauzione provvisona prestata e aggiudicando i
contratto medesimo alconcomente che segue in graduatona.

ART 12 DOCUMENT FACENT PARIE DEL C O NTRATIO

Fanno parte integrante delcontratto:

A. 1 Capitolato generale d’appalto dei lavor pubblicii approvato con D.M.
ILPP.del19 aprle 2000 n. 145.

Ipresente Capitolato speciale d’appalto.

Glielaboratigraficiprogettual.

LEenco deiprezziunitan.

I Piani di sicurezza ai sensi delfart. 100 titolo IV del D.lgs.vo n° 81 del
09/04/2008 e successivo integrativo e comettivo D.gsvo n° 106 del
03/08/2009, allegato XVdelmedesimo decreto.

HO QW

ART 13 DEPOSINI CAUZIONAII (PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DEITA
PERFETTA ESEC UZIO NE DEIIE O PERE)

Ia garanzia dovuta a comedo dellofferta di partecipazione alla gara di
appalto in questione € parial2% delprezzo base indicato nelbando o nellinvito,
secondo quanto stabilito dalfart. 75 delCodice.

Ia fidejussione bancamna o la polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovra avere validita per almeno centottanta giomi dalla data di
presentazione dellofferta.

Ia cauzione defitiva, ai sensi dellart.113 comma 1 del Codice, & fissata
nella misura del 10% dellimporto dei lavon appaltati nel caso in cui il rnbasso
concesso insede digara, non superillmite del10%.
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Nel caso di nbasso superore a tale Lmite la garanzia dovra essere
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono queli eccedenti tale
percentuale; ove i rbasso sia superiore al 20%, 'aumento € di due punti
percentualiperognipunto dirbasso superiore al20%.

Ia mancata costituzione del deposito cauzionale defmnitivo determina la
revoca delfaffidamento, I'incameramento della cauzione provvisoria da parte
della Societa e Taggiudicazione delfappalto o della concessione alconcormente
che segue in graduatona.

Ia fidejussione bancana o la polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativitah entro 15 giomi a semplice rchiesta scrtta della
Societa.

Ia fidejussione bancamna o la polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovra avere validita per almeno centottanta giomi dalla data di
presentazione dellofferta.

Ia cauzione definitiva esaursce i suoi effetti nel momento in cui viene
emesso ilcertificato dicollaudo provvisorio o il certificato diregolare esecuzione
o comunque appena decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavon
rnsultante dalrelativo certificato.

Ia cauzione definitiva potra inoltre essere costituita, aisensidelart. 1 della
legge 10 giugno 1982 n. 348, mediante fidejussione bancara o polizza
assicurativa, rlasciata da immprese di assicurazione regolammente autornzzate
allesercizio del ramo cauzioni ai sensi del Codice delle assicurazioni private
approvato con D. Igs. 209/2005.

Ia cauzione definitiva sara incamerata dalla Societa in tuttiicasi previsti
dalle leggi in materia di lavon pubblici vigenti allepoca della esecuzione dei
lavoried in particolare a garanzia delfadempimento ditutte le obbligazionidel
contratto e del nsarcimento dei danni derivanti dalleventuale madempimento
delle obbligazionistesse, nonché a garanzia delrimborso delle somme pagate in
pit allAppaltatore rnispetto alle mnsultanze della lLquidazione finale, salva
comunque la nsarcibilita delmaggiordanno.

lholtre, le stazioni appaltanti hanno i dintto di valersi della cauzione per
leventuale maggiore spesa sostenuta perilcompletamento deilavorinelcaso di
riso luzione delcontratto disposta in danno delFappaltatore.

Ia Societa ha inoltre il dintto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento diquanto dovuto dallAppaltatore per le mnadempienze denvanti
dalla inosservanza dinome e prescrizionideicontratticollettivi delle leggie dei
regolamentisulla tutela, protezione, assic urazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratoricomunque presentiin c antiere.

Ia cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a decomere dal
raggiungimento di un importo dei lavon eseguiti, attestato mediante stati di
avanzamento dei lavorn o analogo documento, pan al 50% dellimporto
contrattuale.
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Al raggiungimento dellimporto dei lavor eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione & svincolata in ragione del 50 percento delfammontare
g arantito ; suc c e ssivame nte
si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento delliniziale
ammontare perogniulteriore 10 percento diimporto deilavor e se guiti

Io svincolo, nei termini e per le entita anzidette, € automatico, senza
necessita dibenestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna alllstituto garante, da parte dellfappaltatore o del Concessionario,
deglistatidiavanzamento deilavoneseguiti

Lammontare residuo, parn al 25 percento delliniziale importo garantito, e
svincolato secondo la nomativa vigente.

LAppaltatore, oltre aidepositidicuisopra, dovra fomire le seguenti ulterion
garanzie:

e garanzia fidejussoria a garanzia dellimporto dellanticipazione secondo
quanto dettato daFarticolo 124 delRegolamento;

e una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determminati, salvo queli dernvanti da enorn di progettazione, da
azione diterzie da causa diforza maggiore non inferiore ad € 200.000,00
secondo quanto dettato dallarticolo 125 delRegolamento;

e una polizza che copra i danni a terzi nella esecuzione fino al momento
della emissione del collaudo provvisorio. 1 massimale per l'assicurazione
contro la responsabilita civile verso terzie pariad € 500.000,00;

e una polizza indennitaria decennale ed una polizza perresponsabilita civile
verso terzi di durata decennale a copertura dei nschi di ovina totale o
parziale dellfopera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti c o struttivi
secondo quanto dettato dalfarticolo 126 delRegolamento.

ART 14 SUB- APPATIO

I subappalto ¢ ammesso nelle forme e nei limiti previsti dallart. 170 del
Regolamento, tenendo presente, in particolare, che il comma 1 del suddetto
articolo recita: ”Ia percentuale di lavon della categona prevalente
subappaltabile o che puo essere affidata a cottimo, da parte dellesecutore, &
stabilita nella misura del trenta percento delFimporto della categora, calcolato
con rifeimento alprezzo delcontratto diappalto”.

Per le categore dilavor, ove i sub-appalto dovesse essere utilizzato, si
dovranno mspettare scrupolosamente le innovazioni introdotte in tale istituto
dallart. 118 delCodice deicontratti approvato con D. Igs. 163/2006.

Nel caso di sub-appalto Timpresa aggiudicatara dei lavon, restera
ugualmente la sola e unica responsabile della esecuzione deilavorn appaltati nei
c onfronti de I Amministra zio ne .

Qualora durante Tesecuzione, IAmministrazione dovesse nsultare
msoddisfatta delmodo diesecuzione deilavorn, potra, a suo giudizio insindac abile
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ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dellautornzzazione con il
conseguente annullamento del sub-appalto, senza che TAppaltatore possa
avanzare pretese dinsarcimentio proroghe perlesecuzione deilavon.

Limpresa, alricevimento ditale comunicazione direvoca,dovra procedere
mmediatamente alfallontanamento delsub-appaltatore e delco ttimista.

Non sono comunque considerati sub-appalti le fomiture di matenali che
non sono diproduzione dellimpresa.

Ihcombono sulfappaltatore, nel caso di utilizzazione del sub-appalto, dei
noli a caldo o di contratti similan, di riportare nei cartelli esposti alfestemo dei
cantier, anche i nominativi di tutte le imprese sub-appaltatrici e le indic azioni
cica la iscrnizione alfAlbo ove necessana, od alla Camera di Commercio,
Industna, Artigianato ed Agrco ltura.

CAPIIOIO IV

ESEC UZIO NE DEL C O NTRATIO

ART 15 CONSEGNA DEITAVORI

Ia consegna dei lavorn nella loro globalta avvema entro 45
(quarantacinque) giomidalla data diaccettazione delfofferta, con le modalita
prescritte dagliartt. 153 e 154 delRegolamento.

Atteso che ilavoriin argomento consistono, come chianto alCapo I-art. 1
del presente Capitolato, nella effettuazione di interventi di manutenzione
ordinara, la suddetta consegna dei lavon va considerata solo ai fini
dellindicazione del giomo a partire dal quale la Stazione appaltante potra
ordinare isingoliinterventi da eseguire. Thli ordini stabilranno, di volta in volta, il
termine iniziale entro cui dovranno essere effettuatiilavon relativi agli interventi
ric hie sti, e quindiTeventuale rtardo nella ultimazione deglistessiin base alquale il
Direttore dellavorapplichera la penale allImpresa appaltatrice.

In caso di urgenza, il Responsabile Unico del Pocedimento autornzza il
Direttore dei Iavon alla consegna dei lavor, subito dopo laggiudicazione
definitiva, ai sensi del D.Igs 163/2006 art. 11 comma 9 e del D.P.R. 207/2010 art.
153 comma 1.

ART 16 DIREZIO NE DEITAVORI DA PARIE DEITA STAZIONE APPAITANTE

Ia Societa & tenuta ad affidare la Direzione deilavor ad un tecnico
che,nelcaso, sara un dipendente della stessa ed in tale sua veste assumera ogni
responsabilita civile e penale.

Ia Societa poi vista la complessita delle opere e a giudizio insindacabile
delDirettore deilavon e, inoltre, tenuta alla nomina diassistentialla Dire zione dei
Iavoried in particolare di almeno un Direttore operativo con compiti disc iplina ti
dalart. 149 del D.P.R. 207/2010 e diun kpettore dicantiere con compiti previsti
dalart. 150 delD.P.R. 207/2010.
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Gli assistenti con funzioni di Direttore operativo e di Ispettore di cantiere
collaborano con il Direttore deilavorn nella sorveglanza deilavorn in c onformita
alle prescrizionistabilte nelpresente Capitolato Speciale diAppalto e secondo le
disposizioniimpartite dallo stesso.

Ia posizione di Ispettore dicantiere € rcoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un tumo di lavoro. Egli ¢ presente a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento dilavor che richiedono controllo quotidiano,
nonc hé durante le fasidicollaudo e delle e ve ntuali manute nzio ni.

Ia Societa, inoltre, in ottemperanza allarticolo 151 del D.P.R. 207/2010,
nelleventualita che il Direttore dei lavor non svolga le funzioni di coordinatore
per 'esecuzione dei lavorn, ¢ tenuta a prevedere la presenza di almeno un
Direttore operativo in possesso deirequisiti previsti dalla nommativa, che svolga le
funzioni di coordinatore perlesecuzione deilavon aisensidellart. 90 comma 4
D.Igs. n. 81/2008 e successivo integrativo e comettivo D.lgs. n. 106 del103/08/2009.

Ia Societa nomina un Collaudatore in corso d’opera dei lavor di cui al
presente Capitolato, perquanto previsto dalD.Igs. 163/2006, nonché dallart. 215
comma 4,delRegolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

ART 17 DEIERMINAZIONE DEITAVORI E TEMPI DI ESEC UZIO NE

Ilavoriche 'impresa dovra eseguire saranno stabiliti c on dispo sizio ne sc ritta
della Direzione deilavon, previo benestare delResponsabile delProcedimento.

LUfficio di Direzione dei Iavorn vigillera affinché i riprstini, provvison e
definitivi avvengano secondo le prescrizioni dettate dallANAS, dale
Amministrazioni Provincialicompetenti daiComunie comunque dall Ente gestore
deFarea interessata dallintervento ovvero dallEnte gestore dellinfrastruttura
interferente con lI'intervento in argomento (rete gas, rete elettrica, rete di
telecomunicazioni ecc.).

In casieccezionaliTordine puo essere verbale e dovra, comunque essere
tramutato in ordine scrtto neisuccessivicinque giomi.

Non saranno contabilizzati e riconosciutiilavorn eseguiti senza la preventiva
auto rizza zio ne .

Inoltre, la Societa sinserva, senza che Fappaltatore possa vantare alcun
indennizzo, dinvolgersi ad impresa di fiducia perlesecuzione dilavor uigenti
ed indifferibil, nelcaso che l'appaltatore stesso non dia immediato rsc ontro alla
segnalazione diintervento pervenutaglidalla Dire zione Iavon.

ART 18 RAPPRESENTAN'TE DEIT'A PPAITATO RE SUL IAVO RI - PERSO NAIE
DEITAPPATTA TO RE

Lappaltatore ha T'obbligo dirsiedere, o farrisiedere permanente me nte sui
cantienn un suo rappresentante con ampio mandato, in conformita a quanto
disposto dallart. 4 delCapitolato Generale.
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Iholtre, I'Impresa aggiudicatara delle opere dovra indicare i recapito
telefonico del suo rappresentante ed assicurame la sua repenbilita, ovvero dei
suoi delegati con poter decisionali in qualsiasi ora del giomo e della notte,
compreso igiomifestivi ed in qualsiasigiomo dellanno.

Detto rappresentante dovra essere anche autorzzato a far allontanare
dalla zona deilavon, dietro semplice richiesta verbale fatta dalla Direzione dei
lavorigiusta ildisposto dellart. 6 delCapitolato Generale, assistentied operaiche
non riuscissero digradimento alla Societa.

LAppaltatore ¢ tenuto, dietro semplice rc hiesta da parte della Direzione
deilavorn e senza che questa sia tenuta a giustificame i motivi a provvedere
allimmediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del
contratto e la ric hiesta dinfusione deidannie spese conseguenti

ART 19 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIATI - CUSTO DIA DEI CANTIERI

Qualora ITAppaltatore non provveda tempe stivame nte
alapprovvigionamento dei maternali occomenti per assicurare a giudizio
mnsindacabile della Societa Iesecuzione dei lavor entro i termmini stabiliti dal
contratto, quest'ultima potra, con semplce ordine di servizio, diffidare
ITAppaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine
perentorio.

Scaduto tale temmine infruttuosamente, la Societa potra provvedere
senz altro allapprovvigionamento dei matenali predetti, nelle quantita e qualita
che ritema pii opportune, dandone comunicazione alfAppaltatore, precisando
la qualita, le quantita ed i prezzi dei materialie epoca in cui questi potranno
essere consegnatiall Appaltatore stesso.

Ih tal caso detti materali saranno senz altro contabilizzati a debito
delAppaltatore, alloro prezzo dicosto a pie Topera, maggiorato delFaliquota
del 5% (cinque per cento) per spese general delfAppaltante, mentre d’altra
parte continueranno ad essere contabilizzatiall Appaltatore iprezzidicontratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra TAppaltatore € senz altro
obbligato a ncevere in consegna tutti i matenali ordinati dalla Societa e ad
accettame i relativo addebito in contabilta, restando esplicitamente stabilito
che, ove i materali cosi approvvigionati nsultino eventualmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata
dallAppaltatore stesso che in tal caso nmama proprietario del matenale
residuato.

Ladozione di siffatto provvedimento non pregiudica in altun modo la
facolta della Societa diapplicare in danno delFAppaltatore, se delcaso, gl altn
provvedimentiprevistinelpresente Capitolato o dalle vigentileggi

Leventuale custodia dei cantier installati per la realizzazione di opere
pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualfica di guardia
particolare giurata.
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Linosservanza ditale norma sara punita aisensidellart. 22 della legge 13
settembre 1982, n. 646.

ART 20 DANNICAGIONATIDA FORZA MAGGIORE

Per quanto attiene ai danni cagionati da forza maggiore, si fara
rifeimento allart. 166 del D.P.R. 207/2010, avvertendo che la denuncia deldanno
dicuialCapitolato suddetto deve essere sempre fatta periscrtto.

Resta, per, contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei
lavori e sino a che sia scaduto i termine fissato in Capitolato perla visita di
collaudo, senza alcuna esclusione dei periodi di sospensione invemale, non
saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le
solcature ed altn guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle
scarpate dei tagli e rnlevati, ne gl scalzamenti delle condotte, dovendo
ITAppaltatore provvedere a riparare talidannia sua cura e spese.

Gli smottamenti o frane, sia nelle fondazioni che nelle trincee, saranno
considerati come danni di forza maggiore e pagatia mezzo dielenco pergh
scavi, solo quando il loro volume ecceda i quinto di quello di scavo nomale
compreso fra le sezioni estreme del tratto nel quale la frana si & verficata. 1
pagamento deve essere fatto perla sola quantita eccedente detto quinto.

Peraltro la rnconfigurazione delle scarpate e la nprofiatura deicigli anche
conseguenti a danni di forza maggiore, saranno eseguiti a totale cura e spese
deFAppaltatore.

Qualora si verifichino danni ai lavor, causati da forza maggiore, que sti
devono essere denunciati periscntto alla Direzione lavon, a pena didecadenza,
entro iltermine dicinque giomida quello delverficarsideldanno.

Lindennizzo per i danni ¢ limitato allimporto dei lavon necessan per
loccomente nparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con
esclusione dei danni e delle perdite di materali non ancora postiin opera, di
utensil, diattre zzature dicantiere e dimezzid'opera.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a detemminare i danno abbia
concorso la colpa dellAppaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere.

LAppaltatore non puo sospendere o rallentare lesecuzione dei lavon,
tranne in quelle parti perle qualilo stato delle cose debba nmanere inalterato
sino a che non sia eseguito laccertamento deifatti

I danni prodotti da piene ai lavor di difesa di corsi d'acqua o di
mareggiate, quando non siano statiancora iscrnttia libretto, sono valutatiin base
alla misurazione provvisoria fatta dagl assistenti di cantiere. Mancando la
misurazione, [Appaltatore puo dare la dimostrazione deilavorieseguiticon idonei
mezzidiprova,ad eccezione diquella testimoniale.
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ART 21 SO SPENSIO NE E RIPRESA DEITAVORI

In mernto alla sospensione e rnpresa deilavor cisirnferisce agl artt. 158 e 159
delRegolamento.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che ilavon
procedano utimente a regola d'arte, il direttore dei lavorn ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e 'imputabilita anche con rferimento alle
rnsultanze delverbale diconsegna.

Fuor dei casi previsti dal menzionato comma 1 del suddetto art. 158 il
responsabile delprocedimento puo, perragionidipubblico interesse o necessita,
ordinare la sospensione deilavorineilimitie con glieffettiprevistidagh artt. 159 e
160 delRegolamento.

I Direttore dei Iavon, con lintervento dellappaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila illverbale disospensione indicando le ragioniche hanno
determinato 'intermuzione deilavon. Ilverbale deve essere inoltrato alresponsabile
delprocedimento entro cinque giomidalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione e inoltre indicato lo stato di avanzamento dei
lavomn, le opere la cuiesecuzione nmane interrotta e le cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi onen,
la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.

Nelcorso della sospensione, il Direttore deilavor dispone visite alcantiere ad
mtervalli di tempo non superiori a novanta giomi, accertando le condizioni delle
opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinarn eventualmente
presenti e dando, ove occoma, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinarn e mano d’opera nella misura strettamente necessarna per evitare
dannialle opere gia eseguite e facilitare la ripresa deilavon.

Iverbalidirpresa deilavon, da redigere a cura del Direttore deilavor, non
appena venute a <cessare le cause della sospensione, sono fimati
dallappaltatore ed inviatialresponsabile delprocedimento nelmodie neitemini
sopraddetti Nel verbale di ripresa il direttore dei lavon indica il nuovo temmine
contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavon insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, cicostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavorn, lappaltatore ¢ tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibil, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavor non
eseguibiliin conseguenza didettiimpedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Ie contestazionidellappaltatore in merito alle sospensionideilavor devono
essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di npresa dei
lavon; qualora Tappaltatore non intervenga alla fima dei verbali o si nfiuti di
sottoscrnverdi, siprocede a norma dellarticolo 190 delRegolamento.

Quando Ila sospensione supera i quarto del tempo contrattuale i
responsabile delprmcedimento da avviso all Autorta.
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Perla sospensione disposta neicasi, modie terminiindicatidal primo comma
delpresente articolo, non spettera allAppaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione non sara calcolata nel termine
fissato nelcontratto perlultimazione deilavor.

ART 22 CERNFCATO DI ULIIMAZIONE DEITAVORI

LAppaltatore deve wultimare i lavorn nel temmine stabilito dagh atti
contrattuali decomente dalla data del verbale di consegna ovver,incaso di
consegna parziale ai sensi dellarticolo 154 del Regolamento, dallultimo dei
verbali di consegna come previsto dallart. 159 comma 11 del Regolamento
medesimo.

Lultimazione dei lavon, appena avvenuta, deve essere comunicata
dallAppaltatore per iscntto al Direttore dei lavon, i quale procede subito alle
necessarie constatazioniin contraddittoro.

LAppaltatore non ha dintto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora ilavon, per qualsiasi causa non imputabile alla Societa, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Nel caso di nsoluzione del contratto ai sensi dellarticolo 136 del Codice,
come stabilito dallart. 159 comma 14 del Regolamento, ai fini dellapplic azione
delle penali il periodo dintardo ¢ determinato sommando il ntardo accumulato
dallAppaltatore rspetto al programma esecutivo deilavon di cui allarticolo 43
comma 10 del Regolamento stesso, ed i termine assegnato dal Direttore dei
lavoripercompiere ilavon.

In esito a formale comunicazione dellAppaltatore diinterve nuta ultima zio ne
dei lavormn, i Direttore dei lavon effettua 1 necessann accertamenti i
contraddittorio con IAppaltatore e rnlascia, senza ntardo alcuno, il certific ato
attestante lavvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse
disposizionipreviste perilverbale diconsegna.

I certificato di ultimazione puo prevedere lassegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giomi, perilcompletamento dilavorazionidi
piccola entita, accertate da parte del Direttore dei lavorn come del tutto
marginalie non incidenti sulluso e sulla funzionalita deilavor. I mancato rispe tto
di questo termine comporta lPinefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti lavvenuto
completamente delle lavorazionisopraindicate.

ART 23 PROROGHE

Aisensidellarticolo 159 comma 8 del Regolamento, Tappaltatore, che per
cause a lui non imputabil non sia in grado di ultimare ilavon nel termine fissato
puo rnchiedeme la proroga con domanda motivata; se le motivazioni addo tte
saranno riconosciute valide, la Societa concedera la proroga sempre che la
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domanda pervenga, pena la decadenza, prma della data fissata per
lultimazione deilavorn.

Ia rnichiesta diproroga deve essere formulata con congruo anticipo nspe tto
alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal
comma 10 delrichiamato art. 159.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i dintti spettanti
allAppaltatore per leventuale imputabilita della maggiore durata a fatto dela
Societa.

Ia risposta in merto allistanza diprorga e resa dal Responsabile Unico del
Procedimento, sentito il Direttore deilavorm, entro trenta giomidalsuo ricevimento.

ART 24 CONTO ANAIE

Ai sensi delfart. 200 del Regolamento, I termine perla compilazione del
conto finale deilavon, resta stabilito in novanta giomidalla data diultimazione dei
lavorn medesimi, indicata dal Certificato di ultimazione previsto dalfart. 199 del
Regolamento.

ART 25 COITAUDO PROVVISORIO E DEFINIIVO

Ia collaudazione provvisoria deilavoridovra essere effettuata entro seime si
dalla data diultimazione completa delle opere appaltate.

Lappaltatore e iiconcessionaro sono altresiobbligatia stipulare, perilavon
realizzati, una polizza di assicurazione della responsabilta civile per danni
cagionati a terzi con decomenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e perla durata di
diecianni con massimale non inferiore a € 4.000.000.

Ove il certificato dicollaudo sia sostituito da quello diregolare esecuzione,
neicasiconsentiti il certificato va emesso, contestualmente al conto finale, non
oltre tre mesidalla data diultimazione deilavon.

Ai sensi di quanto prescritto dallart. 141 comma 7 del D.Igs.vo 163/2006 i
collaudo incorso d’opera sirende necessario:

e quando la direzione deilavon viene affidata al progettista incarncato o ad
altisoggettisceltia mezzo pubblica gara, art. 130, comma 2 lettere b) e ¢)
delCodice;

e incaso diopere diparticolare comple ssita;

e incaso diaffidamento dilavoriin concessione;

e inaltricasiindividuatidalRegolamento.

Ie modalita diesecuzione, irequisiti professionalideicollaudaton, i divieti di
affidamento a determinate figure professionali le incompatibilita, le misure dei
compensi e le modalita di effettuazione del collaudo sono quelle previste dal
regolamento.
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Al collaudo statico relativo alle opere in cemento amato nomale e
precompresso ed alle strutture metalliche dicuialla legge n. 1086/71 e legge n.
64/1974 nonc he alle verifiche poste dalla LR. n. 9/1983 provvedera un funzio naro
della Societa Alto Calore Servizi Spa.

Tuttiglionenafferentiicollaudidicuisopra e le spese relative sono a carico
de Il Amministra zio ne .

Thnto nel corso dei lavon, quanto dopo Tultimazione resta in facolta
deFAmministrazione appaltante dispome il funzionamento parziale o totale delle
opere diognigenere eseguite senza che lassuntore possa opporsio affacciare
dirttio pretese disorta.

In talcaso I Amministrazione appaltante disporma diun pre-collaudo tecnico
provvisorio, redatto dal Direttore deilavor e dalcollaudatore in corso d’opera,
allo scopo diniconoscere se le opere siano state eseguite con le regole d’arte e
secondo le prescrizioni tecniche del contratto, e sia possbie e quando di fame
uso.

Thle pre-collaudo tecnico provvisorio sara fatto constatare da un processo
verbale da compilarsiin contraddittorio conTappaltatore.

ART 26 ONERIED OBBIIGHIDIVERSIA CARICO DEICAPPATTATO RE
RESPO NSA BILITA’ DEIT'A PPATTA TO RE

Oltre aglionern previsti dal Capitolato Generale di Appalto, in particolare
dagli articoli 5 e 6 del predetto Capitolato, ed a quell previsti dalTart. 32 del
Regolamento, nonché a tuttiglionenspecificatinel presente Capitolato Speciale,
saranno a carico delfAppaltatore anche glioneried obblighiseguenti:

1) alfine digarantire la conmetta esecuzione delle opere enamate sulle strade di
competenza dell Amministrazione Provinciale, la ditta aggiudicatara delle
opere,dovra provvedere aldeposito diuna somma para € 10.000,00 (dic onsi
euro diecimila/00), a titolo cauzionale, alla quale I Amministrazione garantita
potra attingere per nprstinare gl interventi non eseguiti a regola d’arte o
pregiudizievoliperla sicurezza della circolazione;

2) allintegrazione della citata cauzione se ammontare della stessa, per
eventualiinterventieseguitiin danno, dovesse scendere aldisotto di€ 2.000,00
(diconsieuro duemila/00);

3) tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, compreso gl onen
trib uta

4) le spese, presso gl Istituti incarcati, di tutte le espernenze ed assaggi che
vemanno in ognitempo ordinatidalla Direzione deilavorisuimatenaliimpiegati
o da impiegare nella costruzione, in cormelazione a quanto prescritto nelCapo
Il cica Taccettazione dei materali stessi, ed il nmborso all Amministrazione
delle copie deidisegnie deicontrattio contabilita;

5) T'esecuzione, con precedenza sugl alti lavorn, delle opere di drenaggio e di
regimentazione delle acque superficialie difalda e le siste mazioni idraulic he
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previste nel progetto appaltato, noncheé tutte quelle che in corso d’opera si
rendessero necessare e venissero ordinate con ordine diservizio della Dire zio ne
Iavon. Non potranno essere inserte in contabilta quelle opere che possono
essere esposte a pericolo didanni permancata tempestiva esecuzione delle
opere sopra indic ate;

lapertura presso uno dei Comuni interessati dalleffettuazione del presente
appalto di una sede presidiata sia di giomo che di notte, anche nei giomi
fe stivie in tuttiigiomidellanno, con installata una lnea telefonica a servizio di
un telefax alquale comunicare le ric hieste di pronto intervento manutentivo e
perla esecuzione deilavoridicuialpresente appalto;

Inoltre, ¢ a carico della ditta appaltatrice delle opere, assicurare la presenza
giomaliera di un rappresentante della stessa ditta presso la sede consortile
operativa competente alfine diricevere eventualicomunicazioniverbalicirca
la gestione delpresente contratto;

tutte le spese relative alfesecuzione dei sondaggi geognostici ric hiesti dalla
Direzione Iavon, il prelievo deicampioniditemeno e alle prove dilaboratoro,
sono a carico dellimpresa;

tutte le spese relative allinstallazione in cantiere di un laboratorio da campo
per la esecuzione delle prove e dei controli normali sulle terme e sui misti
granulometricisistemato in idoneilocalinonche le spese perlesecuzione delle
prove di portanza effettuate sul temeno di impianto e degli strati di
pavimentazione stradale;

la fomitura di tutti i necessar canneggiator, attrezzi e strumenti per rle vi,
tracciamentididettaglo e misurazionirelative alle operazionidiverific a, studio
delle opere d’arte, contabilta e collaudazione dei lavor, nonché per le
operazionidiconsegna,

10)lprovvedere altracciamento delle condo tte;
11) Fosservanza delle norme denvanti dalle vigentileggie regolamenti relativi al

lavoro delle donne e deifanciull le assicurazioni vare degloperaicontro gh
infortuni sul lavor, la disoccupazione involontara, invalidita e vecchiaia,
tubercolosi malattie ed altre disposizioni in vigore, per Iassunzione attraverso
gl Uffici Provinciali del Iavor, per I'assunzione

12) obbligatoria degli invalidi di guema, peril pagamento degli assegni familian,

fere, festivita, indennita di licenziamento fondo integrazione salaro e tutte le
altre esistentio che potranno intervenire in corso diappalto. Non sidara luogo
allemissione di alcun certificato di pagamento se prima lFappaltatore non
abbia presentato all Ufficio diDirezione le polizze diassic urazione sugliinfortuni,
nonche la prova diessere in regola con gl Istituti Assic ura tivi.

Ia comesponsione dipaghe operaie e conseguentiindennita dicontingenza e
assegnifamiliare indennita dilavoro straordinario o festivo non inferioria quelle
dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle localta e nel tempo in cui si
svolgono i lavon, ancor che I'impresa non appartenga all Associazione
Provinciale Industriale e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad
osservari, intendendosiche taliobblighisi estendono anche aicottimi In caso
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di violazione degli obblighi e sempreche la violazione sia stata accertata
dalFAmministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Iavoro,
IAmministrazione dispone i pagamento a valere sulle ntenute suddette di
quanto dovuto perle nadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme dilegge, applicando le norme dellart. 7
delCapitolato Generale diAppalto del Ministero deilLPP;

13) limpresa appaltatice dei lavorn ¢ obbligata a mettere a disposizione del
Direttore dei Iavorfotocopia delle comunicazionidiassunzione delpersonale
mpiegato sullo specifico lavor,copia deilbrimatricola,elenco giomaliero del
personale presente in cantiere, copia della "giomaliera" di presenza mensile,
delle denunce e deiversamentimensii allLN.P.S. e alla Cassa Edile;

14) I'impresa e tenuta ad installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavon
tabelle indicative degli stessiin numero, forma e dimensioniconformia quanto
indicato dalla Societa Alto Calore Servizi Spa. Su talitabelle sara specificata la
denominazione delfopera, limporto deilavorm, I Ente appaltante, il Proge ttista,
il Responsabile del Pmcedimento, il Coordinatore perla Sicurezza, il Dire ttore
dei Iavorn, i Responsabile del Pocedimento in fase di Progettazione e di
Fsecuzione e I'impresa appaltatice. ILimpresa avra cura di mantenere in
ottimo stato le tabelle installate ed alfoccomenza, ad eseguire intocchiche si
dovranno rendere necessan;

15) Iimpianto nei cantier di lavoro di locale ad uso ufficio del personale di
direzione ed assistenza, amedati, iluminati ed, eventualmente mnscaldati a
seconda le rchieste della
Direzione lavorn; il trasporto del personale della Direzione dei Iavon, dovra
avvenire conidonea vettura;

16) la fomitura dinlievifotograficidelle opere in corso neivariperiodidellappalto,
nel numerw e nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati dala
Direzione. In particolare, 'impresa aggiudicatara dovra provvedere ad inviare
fotografie delle zone che saranno interessate dalle opere d’arte principalk
nonche, allegate ad ognistato diavanzamento, due foto datate nproducenti
lo stato delle opere in corso diesecuzione ed al momento della emissione del
predetto stato. Si precisa che alfassolvimento di questo obbligo sara
condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento medesimo. Iholtre,
allatto della richiesta delcollaudo e prima delleventuale svincolo deidecimi
digaranzia, lappaltatore dovra inviare minimo n. 50 foto datate, riproducenti
altrettantiaspettisalientidelle opere ultimate;

17) le segnalazioni diume e nottume mediante appositi cartell, nei tratti stradalk
interessatidailavorn ove abbia a svolgersiiltraffico e cio secondo le particolan
indicazioni della Direzione e, in genere, losservanza delle nome di polzia
stradale vigenti

18) Iimpianto, la manutenzione, la sorveglanza e leventuale iluminazione dei
cantiern nonche la fomitura ed il noleggio od il imborso spese ed apparecchi
di peso e misura dei materali, e la provvista degl stacci e vagli per la
granulometra degliinerti

capitolato speciale d’appalto

pagina 21 di69



ey
_‘—C>
——
— —

ALTO CALORE A0 CAIORE SERVIZI S.p.A.

SERVIZI SPA

Iavoridimanutenzione sulle retiidric he gestite dall Alto Calore Servizi SpA

19) le esecuzioni di ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degl edifici cicostanti e del
lavor;

20)lprovvedere a sua cura e spesa ad ognieventuale occupazione temporanea
di aree adiacenti ai lavon per qualsiasi causa da essi dipendente ed agh
eventualidanniamecati

21) 'esaunmento delle acque superficiali o di infiltra zioni non sorgive concomenti
nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione
preventiva diesse dalla sede stradale,dalle opere e dalle cave diprestito;

22)la rparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza
maggiore che siverfichino negliscavi, ainntem, alle provviste agl attrezzied a
tutte le opere provvisionali

23) 1l rnsarcimento degl eventuali danni che, in dipendenza del modo di
esecuzione deilavorm, fossero amecatia proprieta pubbliche o private nonche
a persone restando lberied mdenni Amministrazione ed il suo personale;

24) la spesa perla custodia del cantiere e per tutti gli apprestamenti igienici o
ricoverio altro perglioperaistessi Circa la eventuale custodia del cantiere si
precisa che deve essere affidata a persone provviste della qualifica diguardia
particolare giurata. Qualora il Direttore dei Iavon riscontrasse 'inadempienza
deFimpresa a tale obbligo, notifichera apposito ordine di servizio con
I'ingiunzione diprovvedere entro breve termine perentorio, dando contestuale
notizia dicio alla competente autorita di Pubblica Sicurezza. Linadempienza in
questione, salvo quanto disposto allfart. 22 della legge n. 646 del 13/9/1982,
sara valutata dall Amministrazione per i provvedimenti del caso, ove ne
dernvasse pregiudizio alregolare andamento deilavon;

25) il provvedere secondo lart. 54 del Contratto Collettivo Nazionale dilavor ed
impiantidicucina, secondo intese con la Direzione Iavon, nonche il rifomire gh
operaidelFacqua da bere anche sulcantiere durante le ore dilavor;

26) I'impresa ¢ obbligata a prescegliere perle eventuali fomiture e pergliimpianti
Ditte che si impegnino formalmente ad osservare, nei confronti delle
maestranze ivigenticontratticollettividilavor;

27) Tosservanza ditutte le disposizionidicuial D.Igs. n. 81/2008 con la nomina di
Direttore tecnico di cantiere e dellassistente di cantiere a propria cura e
spese;

28) glionen dervanti dalfosservanza del Codice della strada e delle cicolan in
matena disicurezza deltraffico sia durante 'esecuzione deilavorche durante
il periodo di sospensione degli stessi Pertanto la ditta aggiudicatana, per
quanto riguarda gliinterventida eseguirsi su strade statali provinciali comunali
e diqualsiasialtro tipo, resta unica responsabile neiconfrontidel' A.N.A.S,, della
Provincia e dei Comuni o di qualsiasi altro proprietaro della perfetta
esecuzione deilavorie deinprnstinidelle sedistataliinteressate. Eventualiverbali
di contravvenzione elevati nei confronti della Societa per interventi e se guiti
dallimpresa, saranno transatti dall Ente che provvedera a detrame il relativo
mporto sulsuccessivo certificato dipagamento.
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Limpresa resta altresi unica responsabile per idannicausati a tutti i
so tto se rvizi e siste nti

nonc hé dei disservizi o manc ate ergazioni conseguenti al
danneggiamento deglistessidurante I'esecuzione deilavor dicuial presente
contratto;

29) la manutenzione ordinana ditutte le opere sino alcollaudo. Pertanto, pertutto
il periodo comente tra I'esecuzione parziale o totale delle opere e ilcollaudo,
lassuntore ¢ garante delle opere e delle fomiture eseguite, e dovra
procedere, a cura e spese, a tutte le operazioni, sostituzio ni, ripristini e fo mitura
di pezzi di ricambio che si rendessero necessarn. Thle manutenzione dovra
essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle
riparazioni necessare senza intenmompere i traffico e senza che occomano
particolarinvitida parte della Direzione deilavon. Allatto delcollaudo i manti
diusura dovranno presentarsi in stato di ottima conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni screpolature, cedimenti e con
scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie.
Inoltre, le apparecchiature, tubazionied impiantiinstallatiin campo, dovranno
essere mantenute perfettamente funzionantied efficientie, pertanto, 'impresa
appaltatice dovra operare tutti quegli accorgimenti necessan affinche Ile
stesse apparecchiature non subiscano dannidisorta;

30) sara obbligo delTappaltatore di adottare, nelfeseguimento di tuttiilavon, i
procedimentie le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita degh
operai, anche della stazione appaltante, delle persone addette ailavon stessi
e deiterzi nonche perevitare danniaibenipubblicie privati in osservanza del
piano disicurezza fisica deilavoraton. Ognipii ampia responsabilita in caso di
infortunio ricadra sullimpresa, restandone sollevata I Amministra zione, nonc he
ipersonale preposto alla direzione e sorveglianza neilimitidelle le g givige nti;

31)lappaltatore dovra pure procedere a sua cura e spese e sotto la propna
responsabilita, prima dellinizio dei lavor e durante lo svolgimento diessi - a
mezzo Ditta specializzata, ed alfuopo autorzzata dalle competenti Autonta
Militari -, alla bonifica, sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle
predette Autorita Miltar, delfintera zona comunque interessata dailavor ad
essa affidati perrnntracciare e imuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi
specie, in modo che sia assicurata lincolumita di tutte le persone addette
ai lavon, alla lor sorveglanza, alla loro direzione; attenersi inoltre
scrupolosamente alle
disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle
Autorita diP.S. e daiVV.EF perla custodia e 'uso dei materali esplosivi ed
infiammabil

32) per la buona tempestiva esecuzione dei lavor 'impresa dovra dispore di
adeguata attrezzatura di cui allelenco citato nelFarticolo 9 del presente
capitolato. Cio in particolare quando i movimenti di terra siano nlevanti ed
occome provvedere alla costipazione meccanica dei rlevati, la Direzione
Iavon potra fissare di volta in volta, a seconda delle caratterstiche dei van
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temeni, irequisitiin peso ed in velocita degliidoneimezzimeccanicicome pure
perglaltninterventida effettuare;

33) 'impresa ha Tobbligo di consentire Faccesso in cantiere, qualunque sia lo
stato di esecuzione dei lavon, a Ditte specializzate di fiducia nonché a
dipendenti della Stazione appaltante per eseguire opere complementan,
sussidiarie e di finitura, ecc. Ia consegna deilavon alle Ditte esecutrici delle
sopracitate opere complementan, avvema sulla base distati diconsistenza dei
lavorieseguitinelquadro delpresente appalto, redattidalla Direzione Iavor in
contraddittorio con [Iimpresa, comedati se necessario da eventuale
documentazione fotografica;

34) I'impresa provvedera a rnichiedere agli Enti interessati gl interventi occomenti
per la regolanzzazione delle interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi,
cavi, tubi canali lnee elettiche, ecc. e, ad effettuare i versamento delle
somme rchieste, dei depositi cauzionali degli indennizzi per rallentamenti
fermoviariecc.. Limpresa prestera inoltre tutta la necessara assistenza tecnica
ed operativa perla piu rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo
altresia tuttigliinterventiche le vermanno rchiesti Limpresa dovra tenerconto
dei perditempi connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi
riflessi sullo svolgimento dei lavon. Eventuali ntardi non daranno dintto
allimpresa perla rchiesta di proroghe, né di indennizzi o compensi di sorta.
Tutte le spese relative alle predette regolanzzazioni, deviazioni o spostamenti,
delle interferenze sono a completo carico delfimpresa;

35) I'impresa appaltatrice deve presentare prima dellinizio deilavorie comunque
entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti Previdenziali assic urativi ed info rtunistic i, inc lusa la
Cassa Edile;

36)le copie dei versamenti dei contnbuti previdenziali ed assicurativi nonche
quelidovutiagliorganismiparnteticiprevistidalla contrattazione collettiva, con
cadenza quadrmestrale o allatto della emissione dei singoli stati di
avanzamento, ove in tal senso li pretenda il Direttore dei lavorn, tanto relativi
alla propra impresa che a quelle sub-appaltatrc i

37) Tosservanza ditutte le disposizionidicuial D.Igs. n. 81/2008 con la nomina di
Direttore tecnico di cantiere e dellassistente di cantiere a propria cura e
spese. E tenuto altresia comunicare ala stazione appaltante, aisensidellart. 1
—comma 1°e 2°e dellart. 2delD.P.C.M. 11/5/1991:

e se sitratti di societa per azioni, in accomandita e azioni, a responsabilita
limitata, Cooperative perazionio a responsabilita limitata, tanto persé che per
iconcessionarn o sub appaltator, prima della stipula del contratto o della
Convenzione la propria composizione societana; I'esistenza di dintti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni con dintto di voto sulla base delle
risultanze deilibbro deisoci delle comunicazioni icevute e di qualsiasi altro
dato a propra disposizione, nonche lindicazione dei soggetti muniti di
procura imrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societare
nellultimo anno o che ne abbiano comunque dintto;
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e se poiil soggetto aggiudicatano, concessionaro o sub-appaltatatore ¢ un
consorzio tali dati debbono essere nfernto alle societda consorziate che
comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione delfopera;

e le vamnazioni che siano intervenute nella composizione societarna di entita
superiore al2% rispetto aidatisegnalatial momento della stipula delcontratto
della convenzione:

In presenza di sub-appalti di nolia caldo o di contratti similari dovra altresi
adempiere alle prescrizioni particolan gia previste nelFarticolo che siintere ssa
delsub-appalto.

Quando Tappaltatore non adempia a tutti questi obblighi, Tappaltante
avra dintto - previo avviso dato periscrtto, e restando questo senza effetto, entro
il termine fissato nella notifica - diprovvedere direttamente alla spesa necessana,
disponendo il dovuto pagamento a carico dellTappaltatore. In caso dinfiuto o di
rtardo ditali pagamentida parte delfappaltatore, essi saranno fatti di ufficio e
lappaltante sirnmborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale parnal 10% sullimporto dei pagamenti denvanti
dalmancato rispetto agliobblighisopra descrttinelcaso che aipagamenti ste ssi
debba provvedere appaltante.

Thle penale sara ridotta del5% qualora Tappaltatore ottemper allordine di
pagamento entro il termine fissato nellatto dinotifica.

ART 27 RINVENIMENTI

Tuttigloggettidipregio intrinseco ed archeologico che sinnvenissero nelle
demolizioni negliscavie comunque nella zona deilavorn, aisensidellart. 35 del
Capitolato generale diappalto deilavon pubblici, spettano di pieno dintto alla
Societa,salvo quanto sudiessipossa competere allo Stato.

LAppaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi
depositari negli uffici della Direzione deilavon che redigera regolare verbale in
proposito,da trasmettere alle competenti Autornita.

Perquanto detto, perdo, non saranno pregiudicatiidintti spettantiperlegge
agliautoridella scoperta.

ART 28  BREVETII DI INVENZIO NE

Sia che la Societa prescriva impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti di invenzione, sia che 'Appaltatore virncoma di propra iniziativa con il
consenso delDirettore deilavon, TAppaltatore deve dimostrare diaverpagato i
dovuticanonie dinttie diavere adempiuto a tuttiirelativiobblighidilegge.

ART 29 ORDINE DA TENERSI NEICANDAMENTO DEITAVORIE PROGRAMMA DEI
IAVORI

Considerata la particolare natura deilavorioggetto del presente appalto
lordine deilavorn da eseguirsi verra stabilito esclusivamente dalla Direzione dei

capitolato speciale d’appalto

pagina 25 di69



ey
_‘—C>
——
— —

ALTO CALORE AILTO CAIORE SERVIZI S.p.A.

SERVIZI 5PA

Iavoridimanutenzione sulle retiidric he gestite dall Alto Calore Servizi SpA

Iavon,in base a quanto segnalato dalsettore della Societa preposto all e se rc izio
delsistema acquedottistico.

Solo nelfambito delle singole lavorazioni TAppaltatore avra la facolta di
sviluppare ilavorinelmodo che credera pi1 conveniente perdaniperfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio del Direttore dei Lavon -
non riesca pregiudizievole alla buona ruscita delle opere ed agli interessi della
Societa.

A causa del particolare tipo dilavoro, il conoprogramma di massima &
quello allegato agl atti progettuali; esecutivamente, con cadenza giomaliera,
dovra essere inviato al Direttore deilavori ed alcoordinatore della sicurezza in
fase diesecuzione lprogramma deilavoriche siandranno a realizzare.

Ia Societa si rservera il dirtto di stabilire Fesecuzione di un deteminato
lavoro entro un congruo termine perentorio e di dispore altresi lo sviuppo dei
lavor nel modo che ritema pii opportuno in relazione alle esigenze dipendenti
dalPesecuzione delle altre opere ed alla consegna delle fomiture escluse
dallappalto, senza che Appaltatore possa nfiutarsie fame oggetto di rc hiesta
dispecialicompensi

ART 30 DURATA GIORNAIIERA DEI TAVORI- TAVORO STRAORDINARIO E
NOTIURNO - INCIDENZA MANODOPERA - ONERI PER IA SIC UREZZA

Lorario giomaliero dei lavor sara quello stabilito dal contratto collettivo
valevole nel luogo dove i lavorn vengono compiuti ed, in mancanza, quello
risultante dagli accordi localie cio anche se TAppaltatore non sia iscrtto alle
rispettive organizzazionideidatoridilavoro.

Non é consentito fare eseguire agloperaiun lavoro perun tempo maggiore
didieciore su ventiquattro.

Allinfuori dellorario nomale, come pure nei giomi festivi TAppaltatore non
potra a suo arbitrio far eseguire lavor che richiedano la sorveglianza da parte
degli agenti della Societa; se, a richiesta delfAppaltatore, il Direttore dei lavon
autorizzasse i1 proluingamento delforarno, FAppaltatore non avia dittto a
compenso od indennita disorta.

Qualora il Direttore deilavorordinasse periscrtto illavoro neigiomifestivied
lprolungamento delforario dilavoro oltre le otto ore giomaliere, allAppaltatore,
oltre Timporto del lavoro eseguito, non sara comisposto, per ogni ora dilavoro
strordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente in
cantiere, alcun compenso aggiuntivo.

Nessun compenso, infine, sara devoluto alfAppaltatore nei casi di lavoro
continuativo dil6 ore (effettuato quando le condizionidiluce naturale nellfepoca
in cuisisvolgono ilavorilo consentono) e di24 ore (neilavor usualmente e ffettuati
senza interruzioni, o periqualie prescrtta dal presente Capitolato I'esecuzione
senza interruzione) stabilito su tumi di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per
iscritto, dalDirettore deilavon.
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Lincidenza percentuale delcosto della manodopera, dicuiallart. 39 del
Regolamento, perla realizzazione deilavon dicui al presente appalto, € pan al
14,50% del valore complessivo dellimporto dellappalto, conformemente al
protocollo d'intesa sottoscrtto presso la Prefettura di Avellino e recepito dalfex
Consorzio Interprovinciale Alto Calore con atto delberativo n. 681 del 09/09/1998
delConsiglo di Amministra zio ne.

Gli onen di sicurezza diretti e specifici, sono da intendersi quantizzati
anche per aumenti o diminuzioni di importo, per ogni contratto, nelfambito di
1/20 delFimporto delcontratto.

ART 31 DURATA DELCONTRATIO - SO SPENSIONI- PRORO GHE - PENATI

Ia durata presunta del presente appalto ¢ di giomi 60 (sessanta) naturali e
consecutividalla data delverbale diconsegna.

Perle eventualisospensionideilavorisiapplicheranno le disposizionidellart.
158 delRegolamento.

Ia data di ultimazione deilavon nsultera dal relativo certificato che sara
redatto a norma dellart. 199 delRegolamento.

Ia penale pecuniana dicuiallart. 145 del Regolamento, & cosi di seguito
stabilita :

se non la ditta non completa i lavor nei tempi stabiliti per ogni singolo
intervento, si applica una penale di € 60,00 al giomo anche solo per mancati
ripristini stradalie te rre niinte re ssa ti.

Ia Societa ha la facolta direscindere illcontratto in essere secondo quanto
disposto alfarticolo successivo delpresente Capitolato.

Ia penale sara annotata dalDirettore deilavorinelregistro dicontabilita e
potra essere computata a debito dellimpresa anche neglistatid’avanzamento.

Limpresa resta altresi responsabile di eventuali danni amecati
all Amministrazione perimancatiadempimentic ontrattuali

ART 32 ESECUZIONE DEITAVORID’UFFICIO RESCISSIONE E RISO IUZIO NE
DELCONTRATIO

Ai sensi delfart. 146 del Regolamento, la Stazione appaltante puo procedere
d’ufficio in danno delFesecutore madempiente aisensidellarticolo 125, comma
6, lettera f), del Codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro
previsto allarticolo 125, comma 5,delCodice.

Iholtre, in caso dinsoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e
contabile previsto dallarticolo 138, comma 2, del Codice, ¢ redatto con le
modalita indicate alfarticolo 223.

In via diurgenza ed in deroga alle nomme vigenti, la Societa sinserva difar
eseguire lavorazioni ad imprese di fiducia al fine di effettuare lavon urgenti ed
indifferibii che comportino i1 mancato apprvvigionamento idrico se la ditta
aggiudicatara delle opere non dia immediato nscontro alla segnalazione di
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intervento pervenutagh dalla Direzione deilavorn senza che la stessa ditta possa
vantare alcun inde nnizzo.

Si fara ricorso alla rnsoluzione del contratto anche neicasiprevistidagli artt.
135e 136 delD.Igs.vo 163/2006.

ART 33 ANTICIPAZIONIAIUAPPALTATO RE

Ai sensi della Iegge n. 140 del 28/5/1997 e s.m.i, non & comsposta alla
Impresa aggiudicatara delle opere in oggetto, alcuna anticipazione sul prezzo di
appalto.

ART 34 GARANTZIE DEI RISC HI DI ESEC UZIO NE

Al fine di tenere indenne la Societa dai nschi dernvanti dalla cattiva
esecuzione dellopera, TAppaltatore ed esecutore deilavon deve stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenne la Societa e che copra anche la
responsabilita verso terzi

Se poiilavon superano gli importi che saranno stabiliti con apposito
Decreto Ministeriale dei ILPP., TAppaltatore dovra stipulare, con decomenza dal
momento della emissione del certificato di collaudo provvisoro, una po lizza
indennitoria decennale ed una polizza di responsabilta civie verso terzi, a
copertura dei rischi di rovina totale o parmiale delfopera, ovvero dei rnschi
dernvantida gravidife tti c o struttivi.

ART 35 CONTROVERSIE

Siapplicano alfine della definizione delle controversie quanto previsto dal
D.Igs. 163/2006 (nome in matera di contenzioso) restando escluso in ogni
caso, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis delFarticolo 31-bis, la
costituzione della prevista Commissione secondo quanto disposto dal successivo
comma l-quaterdello stesso articolo.

Inoltre, non & ammesso,in alcuncaso,larbitrato.
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CAPO Il

QUAITA' DEI MATERIAII E DEI COMPONENT

ART 1 GENERAIITA'

Quale regola generale siintende che i materal, i prodottied i componenti
occormenti realizzati con matenalie tecnologie tradizionali e/o artigianali perla
costruzione delle opere, provermanno da quelle localita che lAppaltatore rnterma di
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavon,
rispondano alle caratternstic he/prestazionidiseguito indicate. Nelcaso diprodotti
industrali la nspondenza a questo Capitolato puo nsultare da un attestato di
conformita nlasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certific azione.

ART 2 ACQUA, CAICIL CEMENT ED AGGIOMERATI CEMENTZI, POZZOIANE,
GESSO, SABBIA

a) Acqua - Lacqua perlimpasto con leganti idraulici dovra essere limpida,
priva disostanze organiche o grassie priva disali(particolarmente solfatie clorur)
in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato nsultante.
Avra un pHcompreso fra 6 ed 8.

b) Calci - Ie calci aeree ed idrauliche, dovranno rspondere ai requisiti di
accettazione dicuialRD. 16 novembre 1939, n. 2230; le calciidrauliche dovranno
altresi ispondere alle prescrizioni contenute nella L 26 maggio 1965, n. 595
nonché airequisitidiaccettazione contenutinel D.M. 31 agosto 1972.

c) Cementie agglomemtice mentizi:

-Icementidovranno rnspondere ailimiti di accettazione contenutinella L 26
maggio 1965, n. 595 (vedianche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968
e successive modifiche. Giagglomerati cementizidovranno rispondere ailimiti di
accettazione contenutinella L 26 maggio 1965, n. 595 e nelD.M. 31 agosto 1972.

- A noma diquanto previsto dal D.M. 12 luglo 1999, n. 314, icementi di cui
allart. 1 lettera A) della L. 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé icementinomalie ad
alta resistenza portland, pozzolanico e d'altofomo), se utilizzati per confezionare i
conglomerato cementizio normmale, amato e precompresso, devono essere
cettificatipresso ilaboratoridicuiallart. 6 della L 26 maggio 1965 n. 595 e allart.
20 della L 5 novembre 1971, n. 1086.

Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di c e rtific azio ne
potra essere svolta neiluoghidiproduzione da analoghilaboratoriesteridianalisi

- I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in
magazzinicoperti, ben rparati dallumidita e da altn agenticapacididegradari
prma dellimpiego.
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d) Pozzolane -1e pozzolane saranno ricavate da stratimondida cappellaccio
ed esentida sostanze eterogenee o da partiinerti; qualunque sia la provenienza
dovranno rispondere a tuttiirequisitiprescnttidal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso -l gesso dovra essere direcente cottura, perfettamente asciutto, di
fine macinazione m modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 magle a
centimetro quadrato, scevio da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti ben
riparati dallumidita e da agenti degradanti. Per laccettazione valgono i crtern
generalidellart. 6.

f) Sabbie -1a sabbia da impiegare nelle malte e neicalcestruzz, sia essa viva,
naturale od artificiale, dovra essere assolutamente scevra da matere termose od
organiche, essere preferbimente di qualita siicea (in subordine quarzosa,
granitica o calcarea),digrana omogenea, stridente altatto e dovra provenire da
rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessaro, la sabbia sara
lavata con acqua dolce per leliminazione delle eventuali matere nocive; ala
prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra
superare il 2%. Per i controllo granulometrico, [Appaltatore dovra apprestare e
pore a disposizione della Direzione Iavorn glistacciUNI2332-1.

1) Sabbia permurature in genere

Sara costituita da granididimensionitalida passare attraverso lo staccio 2 UNI
2332-1.

2) Sabbia perintonacature ed altilavon

Pergliintonaci, le stuccature, le murature diparamento od in pietra da taglo,
la sabbia sara costituita da granipassantiallo staccio 0,5 UNI2332-1.

3) Sabbia perconglomeraticementizi

Dovra comispondere airequisiti prescntti dal D.M. 3 giugno 1968 AlL 1 e dal
D.M. 9 gennaio 1996 AlL 1 punto 1.2. Ia granulometrna dovra essere assortita (tra 1
e 5mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in
opera. E assolutamente vietato luso disabbia marna, salvo efficace lavaggio e
previa autonzzazione della Direzione Iavon.

ART 3 MATERIAII INERTI PER CONGIOMERAT C EMENTIZI E MALTE

1) Gl aggregati per conglomerati cementizi naturali e di frantumazione,
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non frabil, prvi di sostanze
organiche, lmose ed argillose, di getto ecc., in proporzioni non nocive
allindurimento delconglomerato o alla conservazione delle amrmature. Ia ghiaia o
il pietrisco devono avere dimensioni massine commisurate alle carattenstic he
geometriche della carmpentera del getto ed allingombro delle amature. la
sabbia permalte dovra essere priva disostanze organiche, termose o argillose, ed
avere dimensione massima deigranidi2 mm permurature in genere,dil mm per
gliintonacie murature diparamento o in pietra da taglo.

2) Gliadditiviperimpasticementizisiintendono classificaticome segue:

fluidific anti; aeranti; ntardanti; acceleranti fluidific anti-aeranti; fluidific anti-
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rtardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di
controllo ed accettazione i Direttore dei lavorn potra far eseguire prove od
accettare lattestazione diconformita alle norme secondo icnteridellart. 6.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento ammato dovranno
rispettare tutte le prescrzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolan
esplic ative.

ART 4 EIEMENT DITATERIZIO E CAIC ESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in
latenzio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti da laterzio nomale, late rzio
alleggernto in pasta, calcestruzzo nommale, calcestruzzo alleggento. Quando
mpiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono nspondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103. Nel caso di murature
non portantile suddette prescrzioni possono costituire utile riferimento, assieme a
quelle della noma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterzio e di calc e struzzo
possono contenere forature mnspondenti alle prescrzioni del succitato D.M. 20
novembre 1987, n. 103. Ia resistenza meccanica degli elementi deve essere
dimostrata attraverso certificazioni contenentiirsultati delle prove condotte da
laboraton ufficiali negli stabiimenti di produzione, con le modalita previste nel
decreto ministeriale dicuisopra. E facolta del Direttore dei lavon richiedere un
controllo diaccettazione,avente lo scopo diaccertare se glielementida mettere
mopera abbiano le caratterstiche dichiarate dalproduttore.

ART 5 ARMATURE PER CAIC ESTRUZZO

- Gli acciai per lamatura del calcestruzzo normale devono nspondere alle
prescrizioni contenute nel vigente D.M. 14 gennaio 2008 attuativo della L 5
novembre 1971, n. 1086 e relative circolaresplic ative.

- E fatto divieto diimpiegare acciainon qualificatiallongine.

ART 6 PRODOTIHA BASE DITEGNO

6.1 - Prodottia base di legno

Si ntendono per prodotti a base di legno quelli dervati dalla semplice
lavorazione e/o dalla trasformazione dellegno e che sono presentatisolitamente
sotto forma di segati pannell, lastre ecc. Iprodotti di seguito descrtti vengono
considerati al momento della loro fomitura ed indipendentemente dala
destinazione d'uso. I Direttore dei lavon, ai fini della loro accettazione, puo
procedere a controli (anche parmrzial) su campioni della fomitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate. Per le prescrizioni complementarn da considerare in relazione ala
destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni coperture ecc.) sinnvia agl appositi
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articolidelpresente Capitolato ed alle prescrizionidelprogetto.

6.2-Isegatidi legno
Isegatidilegno a complemento di quanto specificato nel progetto o negh
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fomiti con le seguenti
c arattenstic he:
e tolleranza sulla unghezza e larghezza: + 10 mm;
e tolleranza sullo spessore: +2 mm;
e umidita non maggiore del15%, misurata secondo la norma UNI9021/2;

ove necessario possono essere prese a rferimento le indicazioni nportate dalle
nome ISO 1029, ISO 1030, ISO 1031, rferite ai Segati di conifere - Difetti -
Classific azione ; Misurazione ; Termini e definizioni; ed alle nome ISO 2299, ISO 2300,
ISO 2301, riferite ai Segatidilatifoglie - Dife tti - Cla ssific a zio ne ; Misura zio ne ; Te rmini
e de finizio ni.

6.3 -Pannelia base difibra dilegno
Ipannelia base difibbra dilegno oltre a quanto specificato nelprogetto, e/o
negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fomiti con le seguenti
c aratte nistic he:
e tolleranza sulla unghezza e larghezza: + 3 mm;
e tolleranza sullo spessore: £ 0,5 mm;
e umidith non maggiore dell8%;
- massa volumica: pertipo tenero minore di 350 kg/m3; pertipo semiduro tra
350 e 800 kg/m3; pertipo duro oltre 800 kg/m3, misurate secondo la norma UNIEN
323.

6.4 -Pannelia base diparticelle dilegno

Ipannellia base diparticelle dilegno a complemento di quanto specificato
nelprogetto, 0o neglarticolirelativialla destinazione d'uso, siintendono fomiticon
le se guenticarattenstic he:

-tolleranza sulla unghezza e larghezza: + 5 mm;
-tolleranza sullo spessore: £ 0,5 mm;
-umidita del10%: + 3%.

6.5 -Pannelidilegno compensato

I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto
specificato nel progetto, o negl articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono fomiticon le se guentic aratte ristic he :

-tolleranza sulla unghezza e larghezza: + 5 mm;

-tolleranza sullo spessore: + 1 mm;

-umidita non maggiore del12%.

ART 7 PRODO TII DI PIETRE NA TURATII O RIC O STRUITE

1) Ia termminologia utilizzata ha i significato di seguito riportato; le
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denominazionicommercialidevono essere riferite a campioni, atlantiecc.
Mamo (termine commerciale).

Roccia costalina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite,
dolomite, serpentino).

A questa categora appartengono:

-imamipropriamente detti (calcan metamofici ric ristallizzati), icalcefin ed i
c ip o llini;

-icalcamn, le dolomie e le brecce calcaree lucidabil

-glialabastricalcarei

- le se mp e ntiniti;

- le ofic alciti

Granito (termine commerciale).

Roccia fanerm-crstalina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7
(qualiquarzo, feldspati felspatoidi).

A questa categora appartengono:

- 1 graniti propriamente detti (mcce magmatiche intrusive acide fanero-
crstalline, c o stituite da quarzo, feldspatisodico-potassicie miche);

-altre mcce magmatic he intrusive (dionti, grano dionti, sieniti, gabbrecc.);

-le comspettive mcce magmatic he effusive, a struttura pofiric a;

-alcune mcce metamorfiche dianaloga composizione come gneiss e se1zzi

Trave rtino

Roccia calcarea sedimentana di deposito chimico con carattenstica

strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune vareta sono
lucid abik

Pie tra (termine commerciale).

Roccia da costruzione e/o da decorazione,dinoma non lucidabile.

A questa categora appartengono mcce di composizone mineralogica
svamnatissima, non insenbili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno
deidue gruppiseguenti

-rocce tenere e/o poco compatte;

-rocce dure e/o compatte.

Fsempidipietre delprimo gruppo sono: vare rocce sedimentarie (calcareniti,
arenarie a cemento calcareo ecc.), varie mcce piroclastiche (pepernni, tufiecc.);
alsecondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, mic a sc isti,
gneiss lastroidi, ardesie ecc.) e talune vulc aniti (basalti, trachiti, leucititiecc.).

Per gl alti termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dime nsioni,
tecniche dilavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto nportato
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nella norma UNI8458.
2) Iprodottidicuisopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata
nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica
ric hiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere
esentida crepe, discontinuita ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o
rispondere aicampionidirnferimento; avere le dimensioni nominaliconcordate e
le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratterstiche i fomitore dichiarera i valori medi(ed ivalon
minimie/o la dispersione percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI9724 -
parte 2;

- coefficiente di imbibizione della massa secca miziale, misurato secondo la
noma UNI9724 - parte 2;

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI9724 - parte 3;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI9724 - parte 5;

- resistenza allabrasione, misurata secondo le disposizioni del RD. 16
novembre 1939, n. 2234,

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione ala
destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture ecc.) si
rinvia agliappositiarticolidelpresente capitolato ed alle prescrizionidiprogetto.

Ivaloridichiaratisaranno accettatidalla Direzione deilavorn anche in base ai
crterigeneralidellart. 1.

ART 8 PRODO TH PER IMPERMEA BIII7Z7ZA ZI0 NE

8.1 -Prodottiperimpe rme abilizza zio ne
Si intendono prodotti per mpemeabilizzazione e per coperture piane quelk
che sipresentano sotto forma di

-membrane in fogle/o rotolida applicare a freddo od a caldo, in foglisingoh
0 plurstrato;

- prodotti fomiti in contenitori (solitamente liquidie/o in pasta) da applcare a
freddo od a caldo su eventuali atmature (che restano inglobate nello strato
finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) le membrane sidesignano descrttivamente in base:

- al materale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume
polimero elastomer, bitume polimer plastomer, etilene propilene diene, etile ne
vinlacetato ecc.);

- almaterale di amatura inserto nella membrana (esempio: armatura vetro
velo, ammatura poliammide tessuto, amatura polipropiene film, amatura
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alluminio foglo sottile ecc.);

-almatenale difinitura della faccia superore (esempio: poliestere film da non
asportare, granigle ecc.);

-almatenale difinitura della faccia inferiore (esempio: polie stere non-tessuto,
sughero, alluminio foglio sottile ecc.).

b) Iprodottifomitiin contenitoriside signano descrttivamente come segue:

-masticidirocce asfaltiche e diasfalto sintetico;
-asfalticolati

- malte asfaltic he;

- prodotti te rmo pla stic i;

- soluzioniin solvente dibitume;
-emulsioniacquose dibitume;

-prodottia base dipolimernorganici

c) Iprodottivengono consideratial momento della loro fomitura, le modalita
diposa sono trattate negliarticolirelativialla posa inopera.

I Direttore deilavorn, aifinidella loro accettazione, puo procedere a controlh
(anche parmial) su campioni della fomitura oppure rnchiedere un attestato di
conformita della fomitura alle prescrizionidise guito indicate.

8.2-Membrane persolette e pareticontrotern

Ie membrane in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio: strato ditenuta allacqua, strato ditenuta allana, strato dischemo e/o
bamera al vapore, strato di protezione degl strati sottostanti ecc.) devono
rispondere alle prescrzioni del progetto ed, in mancanza od a lor
completamento, alle se guenti pre sc rizio ni.

(Glistratifunzionalisiintendono definiticome rportato nella norma UNI8178).

a) Ie membrane destinate a formare stratidischemo e/o bamera alvapore
devono soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghe zza, spessore);

- difetti ortometrna e massa areica;

- resistenza a trazione;

- flessibilita a freddo;

-comportamento allacqua;

-pemeabilita alvapore d'acqua;

-invecchiamento termico in acqua;

-le giunzionidevono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata
impemeabilta allana.

Per quanto riguarda le caratternstiche predette esse devono rispondere alla
noma UNI9380 oppure, periprodottinon nomati rispondere aivalon dic hiarati
dalfabbricante ed accettatidalla Direzione deilavorn. (Ie membrane rispondenti
alle vare parti della norma UNI 8629 perle caratternstiche precitate sono valide
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anche perquesto impiego).

b) Ie membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di
egualizzazione della pressione delvapore, diimgidimento o ripartizione deic aric hi,
diregolanzzazione,diseparazione e/o scommento o drenante devono soddisfare:

= Je tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
= difetti ortometrna e massa areica;

= comportamento allacqua;

= invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rnspondere alla
noma UNI9168, oppure periprodottinon nomati rispondere aivalor dic hiarati
dalfabbrcante ed accettatidalla Direzione deilavon. (Ie membrane rispondenti
alle norme UNI9380 e UNI8629 perle caratternstiche precitate sono valide anche
perquesto impiego).

¢c) e membrane destinate a formare strati di tenuta allarna devono
soddisfare:

* e tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

= difetti ortometra e massa areica;

= resistenza a trazione e a lacerazione;

= comportamento allacqua;

* Je giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed ala
pemeabilita allana.

Per quanto riguarda le caratternstiche predette esse devono rspondere alla
noma UNI 8629, oppure per i prodotti non nomati, ai valon dichiarati dal
fabbricante ed accettatidalla Direzione deilavorn.

d) Ie membrane destinate a formare strati di tenuta allacqua devono
soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometra e massa areica;

-resistenza a trazione e a lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita diforma a caldo;

-impermeabilita allacqua e comportamento allacqua;

-pemeabilita alvapore d'acqua;

-resistenza allazione perforante delle radici

-invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza allozono (solo perpolimeric he e plastomeric he);

-resistenza ad azionicombinate (solo perpolimeric he e plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere
impemeabilita allana.
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Per quanto riguarda le caratternstiche predette esse devono rispondere alla
noma UNI8629 (varie parti), oppure periprodottinon nomatiaivalon dic hiarati
dalfabbricante ed accettatidalla Direzione deilavori.

e) le membrane destinate a formare stratidiprotezione devono soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghe zza, spessore);

- difetti, ortometra e massa areica;

-resistenza a trazione e alle lacerazioni

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo
(esclusiprodottia base di PVC, EPDM, IR);

-comportamento allacqua;

- resistenza allazione perforante delle radici

-invecchiamento termico in ana;

-le giunzionidevono resistere adeguatamente alla trazione;

-lautoprotezione minerale deve resistere allazione didistacco.

Per quanto riguarda le caratternstiche predette esse devono rispondere alla
noma UNI8629 (vare parti), oppure periprodottinon normatinspondere aivalon
dichiaratidalfabbricante ed accettatidalla Direzione deilavon.

8.3-Membmane a base dielastomen

Ie membrane a base di elastomen e di plastomen dei tipi elencati nel
seguente comma a) utilizzate perimpemeabilizzazione delle opere elencate nel
seguente comma b) devono nspondere alle prescrizioni elencate nel successivo
comma c).

a) Itipidimembrane consideratisono:

- Membrane in materale elastomerco senza ammatura. [Per matenale
elastomerico siintende un materale che sia fondamentalmente elastico anche a
temperature superorno inferioria quelle dinomale impiego e/o che abbia subito
un processo direticolazione (peresempio, gomma vulc anizzata)].

- Membrane in materale elastomerico dotate diamatura.

- Membrane in materiale plastomerco flessibile senza armatura. [Permatenale
plastomerco siintende un materale che sia relativamente elastico solo entro un
intervallo di temperatura comspondente generalmente a quello di impiego, ma
che non abbia subito alcun processo direticolazione (come peresempio cloruro
di polivinile plastificato o altn materali termoplastici flessibii 0 gomme non
vulc anizzate)].

-Membrane in materale plastomerco flessibile dotate diamatura.

- Membrane in materale plastomerico rigido (peresempio polietlene ad alta
o bassa densita, reticolato o non, polipropilene).

- Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (peresempio po lietile ne
clorosolfanato) dotate diamatura.
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- Membrane polmeriche accoppiate (o incollate sulla faccia intema ad altn
elementi aventi funzionidiprotezione o altra funzione particolare, comunque non
di tenuta; in questi casi, quando la parte accoppiata allelemento polimerco
impemeabilizzante ha importanza fondamentale perilcomportamento in opera
della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fomita
dalproduttore).

b) Classidiutilizzo :

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del
contenuto (peresempio, bacini dighe, sbamamentiecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per
esempio,canali acquedottiecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccanic he
particolarmente gravose, concentrate o no (peresempio, fondazioni mpalcatidi
ponti, gallerie ecc.)

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione aglh
agentiatmosfericie/o alla luce.

Classe E- membrane adatte perimpieghiin presenza di materali inquinanti
e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione
ecc.).

Classe F- membrane adatte perilcontatto con acqua potabile o sostanze di
uso alimentare (peresempio,acquedotti sertbatoi contenitoriperalmentiecc.).

Nellutilizzo delle membrane polimeriche per imperme abilizza zione, possono
essere necessare anche caratterstiche comunia pili classi In questicasidevono
essere presiin considerazione tuttiqueifattoriche, nellesperienza progettuale e/o
applicativa, risultano di importanza preminente o che perlegge devono essere
consideratitali

c) Ie membrane dicuialcomma a) sono valide per gl impieghi di cui al
comma b) purché nispettino le c aratternstiche previste nelle varie partidella norma
UNI8898.

8.4 - Podottisotto forma diliquidi

I prodotti fomiti solitamente sotto forma di liquidi o paste destnati
prncipalmente a realizzare strati di tenuta allacqua (ma anche altn strati
funzionali della copertura piana) e secondo i matenale costituente, devono
rispondere alle pre scrizio ni se gue nti.

8.4.1 - Bitumi

Bitumi da spalmatura per inpemmeabilizzazione (in solvente e/o emulsione
acquosa) devono nspondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle pre sc rzio ni
della norma UNI4157.
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8.4.2 - Malte asfaltic he

Ie malte asfaltiche per impemeabilizzazione devono rnspondere alla nomma
UNI5660 FA 227-87.

8.4.3 -Asfalticolati

Gli asfalti colati per impemeabilizzazioni devono rnispondere alla norma UNI
5654 FA 191-87.

8.4.4 - Mastice dirmcce asfaltic he

I mastice dirocce asfaltiche perla preparazione di malte asfaltiche e degh
asfalticolatideve rnspondere alla norma UNI4377 FA 233-87.

8.4.5 - Mastice diasfaltico sintetico

Imastice diasfalto sintetico perla preparazione delle malte asfaltiche e degh
asfalticolatideve nspondere alla norma UNI4378 FA 234-87.
8.4.6 - Podottifluidiod in pasta

Iprodotti fluidi od in pasta a base di polimen organici (bituminosi, e po ssidici,
poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polmetencatrame, polimen
clorurati, acrmilici, vinilici, polimern isomerzzati) devono essere valutati in base alle
caratterstiche seguentied ivalori devono soddisfare ilimiti nportati; quando non
sono riportatilimiti siintende che valgono quellidichiaratidal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione deilavor. Perivalorn non
prescrtti allintemo delle singole voci dellelenco prezzi si intendono validi quelk
dichiaratidalfomitore ed accettatidalla Direzione deilavon.

ART 9 PRODOTH PER RIVESTIMENT INTERNT ED ESTERNI

9.1 - Prodottipernve stime nti
Si definiscono prodotti per rive stimenti quell utilizzati per realizzare i sistemi di
rnive stimento verticalied ornzzontalideimanufattied opere d’arte.
Iprodottisidistinguono:

a seconda delloro stato fisico in

- rigidi(rive stimentiin pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso -ecc.);
- fluidio pastosi(intonaci- vemicianti- nivestimentiplastici-ecc.).

a seconda della loro collocazione in

-perestemo;
- perintemo.

a seconda della loro collocazione nelsiste ma dinve stime nto in
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-difondo;
- intermedi;
- difinitura.

Tutti i prodotti di seguito descrntti in 9.2, 9.3 e 9.4 vengono considerati al
momento della fomitura. Il Direttore deilavorn, aifinidella loro accettazione, puo
procedere a controli (anche parmrial) su campioni della fomitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrzioni di seguito
indic ate.

9.2 - Podottingidi

a) per le lastre di pietra vale quanto rnportato nel progetto cica le
c aratteristic he pia

significative e le lavorazioni da apportare. h mancanza o ad integrazione
del progetto valgono icrnten di accettazione generali indicati nellarticolo
relativo ai prodotti di pietra. Sono comunque da prevedere gl opportuni
incavi, forn ecc. per il fissaggio alla parete e gl eventual trattamenti di
pro te zio ne ;

b) per gl elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del

progetto.

Ie loro prestazioni meccaniche (resistenza allurto, abrasione, incisione), di
reazione e resistenza al fuoco, diresistenza agl agenti chimici (de tergenti,
mquinanti, aggressiviecc.) ed alle azionitermoigrometriche saranno quelle
prescritte nelle norme UNIL in relazione allambiente (intemo/estemo) nel
quale saranno collocatied alla loro quota dalpavimento (o suolo), oppure
i loro mancanza, valgono quelle dichiarate dalfabbricante ed accettate
dalla Direzione deilavon. Saranno inoltre predispostiperil fissaggio in opera
con opportuni for, ncavi ecc. Per gl elementi vemiciati, smaltati ecc. le
caratternstiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore ecc. saranno
rferite ai matenali di rivestimento. Ia forma e la costituzione dellele mento
saranno tali da ndume al minimo fenomeni di vibrazione e produzione di
rumore tenuto anche conto deicrnteridifissaggio;

c) perle lastre dicalcestruzzo valgono le prescrizionigeneralidate nellarticolo
relativo ai prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratternstiche di
resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi
trasportati dallacqua piovana e dallarna. In via onentativa valgono le
prescrizionidella norma UNI8981 (varne parti).

9.3 - Podottifluidiod in pasta

a) Ihtonaci: gli intonaci sono nvestimenti realizzati con malta per intonaci
costituita da un legante (calce-cemento-gesso), da un inerte (sabbia, polvere o
granulidimammo ecc.) ed eventualmente da pigmentio termre coloranti, additivie
rinforzanti. Giintonacidevono possedere le caratternstiche indicate nelprogetto e
le c aratterstic he seguenti

-capacita dinempimento delle cavita ed eguagliamento delle supefici
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-reazione alfuoco e/o resistenza allincendio adeguate;
-impemmeabilita allacqua e/o funzione dibamera allacqua;
- effetto estetico superficiale in relazione aimezzidiposa usati
-adesione alsupporto e caratterstiche meccaniche.

Per i prodotti fomiti premiscelati la nspondenza a nome UNI é sinonimo di
conformita alle prescrizioni predette; perglalti prodottivalgono ivalon dic hiarati
dalfomitore ed accettatidalla Direzione deilavorn.

b) Prodotti vemicianti: i prodotti vemicianti sono prodotti applicati allo stato
fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un
pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola
0 uno strato non pellicolare sulla superficie. Sidistinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e sidepositano sulla supeficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nella porsita del
supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno uncolore proprio;

-vemici se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rive stimenti plastici, se formano pellicola dispessore elevato o molto elevato
(da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale pii o0 meno
accentuato.

I prodotti vemicianti devono possedere valonn adeguati delle seguenti
c aratterstic he in funzione delle prestazioniloro rc hie ste :
dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
avere funzione impeme abilizzante ;
essere traspirantialvapore d'acqua;
mpedire lpassaggio deiraggiUV,;
ridurre ilpassaggio della CO2;
avere adeguata reazione e/o resistenza alfuoco (quando rc hiesto);
avere funzione passivante delfermo (quando rc hie sto);
avere resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (c imatici,
inquina nti);
e resistere (quando rc hiesto) allusura.

I imiti di accettazione saranno quelli prescrtti nel progetto o, in mancanza,
quell dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione deilavon Idati si
intendono presentatisecondo le norme UNI8757 e UNI8759 ed imetodidiprova
sono quellide finitinelle norme UNIL

ART 10 MATERIATII METAITICT

10.1 - Materialime tallici

I maternali metallici da impiegare nei lavon dovranno comspondere alle
qualita, prescrizionie prove appresso indicate. h generale i maternali dovranno
essere esenti da score, soffiature, bruciature, pagle o qualsiasi altro difetto
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apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simik
Sottopostiad analisi chimica dovranno nsultare esentida impurnta o da sostanze
anomali Ia lorw struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare lottima
riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi
alterazione dernvante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che
possa menomare la sicurezza dellimpiego.

10.2-Accuai

Gli acciaiin bame, tondi, fii e per amrmature da precompressione dovranno
essere conformia quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 relativo alle
"Nomme tecniche perle costruzioni'.

10.3 - Ghisa

Ia ghisa grigia per gettidovra avere caratternstiche rispondenti, per qualita,
prescrizioni e prove alla norma UNI 5007-69. Ia ghisa malleabile per getti dovra
avere caratternstiche rnspondenti, per qualita prescrizioni e prove alla norma UNI
3779-69.

10.4 - Pombo
I piombo dovra avere caratternstiche nspondenti, per qualita, pre scrizioni alle
nome:

- UNI3165 Piombo - qualita, pre sc rizio ni.
- UNI6450-69 laminatidipiombo - Dimensioni, tolleranze e masse.

10.5 - Rame
Irame dovra avere c aratternstic he nspondenti, perqualita, prescrizionie prove
alla norma UNI5649-71.

10.6 - Zncatuna

Perla zincatura diprwfiatidiacciaio, lamiere diacciaio, tubi, oggettiin ghisa,
ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rnispettate le prescrzioni delle
nomme:

- UNI 5744-66 Rive stimenti metallici protettivi applicatia caldo. Rive stimenti di
zinco ottenutiperimmersione suoggettidiversifabbricatiin materale fermoso.

- UNI 724573 Hlidiacciaio zincatia caldo perusi generici Caratternstiche del
rnve stime nto pro te ttivo.

ART 11 MATERIATI PER TUBAZIO N1

11.1 - Genemnalita

Con il termine "tubazioni' si intende 1l complesso deitubie dei pezzi special
costituente lintera rete di adduzione dellacqua potabile, ovvero lintera rete di
fognatura perla raccolta delle acque reflue. Laccettazione, la verifica e la posa
mopera delle tubazionisaranno conformial D.M. del 12 dicembre 1985 (Gazze tta
Ufficiale 14 marzo 1986 n.61). A tale scopo IImpresa, dopo la consegna deilavon,
indic hera la Ditta fomitrice delle tubazioni, la quale dovra impegnarsia dare libero
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accesso, nella propria azienda, agli incarcati dellAmministrazione appaltante
perché questi possano vernficare la rispondenza delle tubazioni alle prescrzionidi
fomitura. Pima diordinare imaternalillnpresa dovra presentare, in tre copie, alla
Direzione deilavon, i disegniesecutividei matenali che intende fomire, inerenti il
tubo protettivo, iltipo digiunzione, ipezzispeciali le flange e igiuntididilatazione
e dielettrici Insieme ai disegni dovranno essere consegnatiicalcoli di stabilta
secondo le richieste del Direttore dei Iavon. Allintemo di ciascun tubo o pezzo
speciale dovranno essere leggibil, mpressicon tinta indelebile:

- una sigla id e ntific ante lAmministra zio ne ;

- la sigla delfabbrcante;

-la data difabbrcazione;

-illdiametro ntemo;

-la pressione diesercizio e la massima pressione diprova.

Ie tubazioniin acciaio dovranno contenere anche le seguentiindic a zio ni:

-lo spessore;

- la sigla dellacciaio impiegato;
- la lunghezza delle tub azioni
-ilpeso;

-ilnumer della colata.

11.2 - Tubazioniperacquedotti
Per la realizzazione degli acquedotti potranno essere usati i seguenti tipi di
tub a zio ni:

-Tubidiacciaio,saldato e non saldato;
-Tubidighisa grgia;

-Tubidighisa a grafite sferoidale;

- TubidiPVC rigido non plastificato;

-Tubidipolietiene ad alta densita;
-Tubidicemento amato;
-Tubidicemento precompresso.

Nei riguardi delle pressioni e dei carnchi statici, per i tubi per adduzione in
pressione, debbono essere garantitii requisiti delle rispettive nome indicate nella
tabella Idel D.M. 12 dicembre 1985. Di seguito si nportano comunque alcune
indic azionisuitubie suipezzispeciali

1) Tubie pezzispecialidiacciaio
Lacciaio impiegato dovra avere carattenstiche meccaniche e grado di
saldabilita non inferiore a quelli previsti dalla norma UNI 6363-84. I tubi saldati

dovranno essere conformia quanto indicato nella Circ. n. 2136 del5 maggio 1966
del Ministero Iavor Pubblici I pezzi speciali dovranno comspondere ale
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sopracitate prescrizioni peritubiove applicabil, e dovranno essere dimensionati
secondo le indicazionidella Direzione deilavorn. Itubie ipezzispecialidiacciaio
prma dellapplicazione del rivestimento protettivo dovranno essere sottoposti in
officina alla prova idraulica, assoggettandoliad una pressione tale da generare
nel matenale una sollecitazione para 0,5 volte il carico unitario di snervamento.
Peripezzi speciali quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno
obbligatorn opportuni controli non distruttivi delle saldature, integrati da
radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti controli di
accettazione statistici, per accertame le caratterstiche meccaniche, eseguiti
secondo le indicazioni fomite dalla Direzione dei Iavorn. Itubi dovranno essere
protettiintemamente ed estemamente mediante rive stimenti protettivisceltidalla
Direzione dei Iavorn. In generale il nvestimento intemo sara costituito da un
legger strato di bitume. In generale il nvestimento estemo sara costituito da un
doppio strato di miscela bituminosa dello spessore da 2,5 a 3,5 mm applicato a
caldo, rinforzato con doppia fasciatura elicoidale ditessuto dive tro te ssile, e rifinito
conlatte dicalce: spessore totale da 6 a 8 mm.

Quando le esigenze deltermreno lo impongono potranno essere ric hiesti dalla
Direzione deilavon rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in
volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego. I giunti speciali che vermanno
ric hiesti alllmpresa dovranno essere costruitisecondo itipiche fomira la Dire zio ne
deilavon Ie flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di
acciaio e saranno lavorate e tomite secondo UNI 2279-67 avranno superficie di
tenuta a gradino secondo UNI2229-67. Ie flange saranno rncavate da lamiere in
un unico pezzo secondo le norme UNI2277-67. Ile flange saranno forate secondo
UNI 2223-67 salvo che pereventualiaccoppiamenti su installa zio ni e siste nti a ve nti
d iffe re nti d im e nsio ni.

2) Tubie mmccordiin ghisa sferoidale

Ie tubazioniin ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle nome UNEISO
2531. I tubi avranno un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo anello di
gomma. I giunto sara elastico deltipo automatico conforme alle norme UNI9163-
87, glianelli di gomma saranno fabbrcati per stampaggio e conveniente mente
vulc anizzati Iraccordiavranno le estremita a bicchiere pergiunzioni a mezzo di
anello di gomma oppure a flangia.

I giunto sara elastico ditipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI
9164-87. I tubi saranno protetti allestemo con un nvestimento a base di vemice
bituminosa, composta dibitumiossidatiscioltiin ada ttisolve nti

Nei diametn da DN 80 a DN 700 la vemiciatura sara preceduta
dallapplicazione diuno strato dizinco mediante spruzzatura con apposita pistola
elettica conforme alle normme UNI 8179-86. I tubi saranno in generale nve stiti
intemamente con malta cementizia applicata per centrfugazione, distnbuita
uniformemente sulle pareti con gl spesson stabiliti dalle Norme UNI ISO 4179-83.
Tutti i mccordi saranno nvestiti sia intemamente che estemamente mediante
immersione con vemice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti
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3) Tubidicemento armato

Itubidicemento artmato ordinaro sia senza lamierino intemo sia con lamiernno
dovranno comspondere alle prescrizioni della Circ. n. 20 del 31 luglo 1937 del
Ministero Iavor Pubblici Saranno accettatianche tubicostruitisecondo le nome
dellAN.D.IS. (Associazione dilhgegnera Sanitaria) pubblicate nel 1966.

4) Thbidicemento armato precompre sso

I tubi di cemento amtmato precompresso dovranno essere fabbrcati con
matenali nspondenti alle caratterstiche ed ai requisiti richiesti dalla Circolare
Ministero ILPP. n. 1398 del11965. Saranno accettatianche tubicostruitisecondo le
nome delA.N.D.IS. pubblicate nel 1972.

11.3 -Tubazioniperfognature
Per la realizzazione delle fognature potranno essere usati i seguenti tipi di
tub a zio ni:

- TubidiPVC rigido non plastificato;
-Polietilene ad alta densita;
-Gres;

- Ghisa sferoidale.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi statici, per i tubi per fognature,
debbono essere garantiti i requisiti delle nispettive nomrme indicate nella tabella 1
delD.M. 12 dicembre 1985. Diseguito sinportano comunque alc une indic a zio ni sui
tubie suipezzispeciali

1) TubidiPVC ngido non plastific ato

Itubie ipezzispecialidovranno avere c aratterstic he rispondentialle nome:

UNI 7441/75 - caratternstiche e requisiti di accettazione condotte in PVC per
fluidiin pre ssione;

UNI 7442/75 - carattenstiche e requisiti di accettazione condotte in PVC per
raccordie flange;

UNI7448/75 - modalita diprova delle tuba zio ni;

UNI7449/75 - modalita diprova deiraccomrdi;
SO/DTR/7073 -raccomandazioniperla posa;
SO/TC 138/1062 - calcolo delle tubazioniintemate.

2) Tubiin ghisa sferidale
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I tubi per fognature saranno zincati estemamente, centrifugati e ricotti, e
rnivestiticon vemice dicolore rosso bruno. htemamente saranno protetticon malta
di cemento alluminoso. Lintemo e lestemo del bicchiere saranno nvestiti con
vemice epossidica.

3) Tubiin polietile ne ad alta de nsita

Itubie ipezzispecialidovranno avere c aratterstic he rispondentialle nome:

UNI7611/75 - tipi, dimensioni e c aratte rstic he tubazioniperfluidiin pressione;

UNI7615/75 - prove sulle tub a zio ni;

UNI7612/13 - carattenstiche deiraccordi

UNI7616 - prove generali

UNI PIAST 402 - raccordi a pressione a base di matenali termoplastici per
condotte in PEAD in pressione;

Itituto kalano dei Plastici 312 - raccomandazioni per le installazioni di
tubazioniin PEAD negliacquedottie fognature.

4) Tubazioniingres

Itubie ipezzispecialidovranno avere c aratterstic he rispondentialle nome:

- UNICERAB 03-1967
- ASSO GRES 13-1985

ART 12 TRACCIAMENT

LImpresa eseguira tutte le operazioni ditracciamento e livellazione e assume
la completa responsabilita dellesecuzione, secondo idisegniche la Direzione dei
Iavorile consegnera. LImpresa resta inoltre responsabile della conservazione dei
capisaldidilivellazione e deipicchettiche le saranno eventualmente affidati, sia
prima che durante le esecuzioni dei lavon, fino al collaudo. I lavon dovranno
essere sospesi, senza dintto a compenso, se la Direzione dei Iavon ntenga
necessano effettuare vernfiche. LImpresa non potra richiedere a suo discarico le
eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla Direzione deilavor su opere
enmoneamente tracciate e resta in ognicaso obbligata allesecuzione a sue spese
di quanto la Direzione dei Ilavon stessa ntemra di ordinare per la necessana
comezione, fino alla totale demolizione e ric o struzione delle opere stesse.
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CAPO I

MO DAIITA’ DI ESEC UZIO NE

ARL1 SCAVIIN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici,
dovranno essere eseguitisecondo idisegnidiprogetto e la relazione geologica e
geotecnica di cui al DM. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolan
prescrizioni che saranno date allatto esecutivo dalla Direzione dei lavon.
Nellesecuzione degliscaviin genere lAppaltatore dovra procedere in modo da
mpedire scoscendimenti e franamenti restando esso, oltreché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo camrco e spese alla nmozione delle matere franate.
LAppaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scomenti
alla superficie deltemeno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei
cavi le matere provenienti dagli scavi ove non siano utilizzabili o non rte nute
adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavorn) dovranno essere
trattate in conformita a quanto previsto dalD.Igs 152/2006 art. 182 e smi

Qualora le materie provenienti daglh scavi possano essere nutilizzate ai sensi
del dal D.Igs 152/2006 art. 185 comma 1 lett. C) e smi, dovranno essere
depositate, a cura e a totale spesa dellAppaltatore di aree limitrofe che non
interferiscano con i regolare svolgimento dei lavon tutti previo assenso dela
Direzione deilavor, per essere poirnprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavorn, alle propreta
pubbliche o private ed al lbero deflusso delle acque scomenti in supetficie. La
Direzione dei lavor potra fare asportare, a spese dellAppaltatore, le materne
depositate in contravvenzione alle precedentidispo sizio ni

ART 2 SCAVIDISBANCAMENTO

Perscavidisbancamento o stem andanti sintendono queli occomenti perlo
spianamento o sistemazione deltermeno sucuidovranno sorgere le costruzioni per
tagliditermapieni perla formazione dicortil, giardini, scantinati, pianidiappoggio
per platee di fondazione, vespai rampe incassate o trincee stradaliecc., e in
generale tuttiquellieseguitia sezione aperta su vasta superficie.

ARL 3 SCAVIDIFONDAZIONE OD IN TRINCEA

Perscavidifondazione in generale siintendono quelli incassatied a sezione
ristretta necessan perdarluogo ai mur o ai pilastri di fondazione propramente
detti lh ognicaso saranno consideraticome gliscavidifondazione queli perdar
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luogo alle fogne, condutture, fossie cunette. Qualunque sia la natura e la qualita
del tereno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita
che dalla Direzione dei lavorn vema ordinata allatto della loro esecuzione. Le
profondita, che sitrovano indicate neidisegni, sono percio distima preliminare e
IAmministra zione siriserva piena facoltd divanare nella misura che reputera pia
conveniente, senza che ci0 possa dare allAppaltatore motivo alcuno di fare
eccezioni o domande di speciali compensi avendo egl soltanto dintto al
pagamento dellavoro eseguito,

coi prezzi contrattuali stabiliti per le vare profondita da raggiungere. E vietato
allAppaltatore, sotto pena di demolire quanto gia eseguito, di por mano alle
murature prima che la Direzione deilavon abbia verficato ed accettato i piani
delle fondazioni Ipiani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali
ma per quelle opere che cadono sopra falde inclnate, dovranno, a rc hiesta
della Direzione dei lavor, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze. Compiuta la muratura difondazione, lo scavo che resta vuoto,
dovra essere diligentemente riempito e costipato,a cura e spese dellAppaltatore,
con le stesse materie scavate, sino alpiano deltermeno naturale primitivo. Glisc avi
per fondazione dovranno, quando occoma, essere solidamente puntellati e
sbadacchiaticon robuste amrmature, in modo da proteggere contro ognipericolo
glioperai, ed impedire ogni smottamento di materie durante lesecuzione tanto
degliscaviche delle murature. Nel caso di presenza di sottoservizi e siste nti, ¢ he
interferiscono coniltracciato diprogetto, saranno a carnco dellAppaltatore tutte
le precauzionio apprestamentiprovvisionalio definitivic he sirendessero necessan
alla buona nuscita deilavon senza danneggiare i sottoservizi esistenti e secondo
quanto previsto nella voce dielenco quale sovrapprezzo agl scavi da eseguirsi
nel tratto urtbano. LAppaltatore € responsabile dei danni ailavon, alle persone,
alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere perla mancanza o
msufficienza ditalipuntellazionio sbadacchiature, alle qualieglideve provvedere
di propria iiziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni rconosciute
necessarne, senza rifiutarsi pernessun pretesto diottemperare alle prescrzioni c he
alriguardo gli venissero impartite dalla Direzione deilavon. Col procedere delle
murature lAppaltatore potra recuperare i legnami costituenti le amature,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dellopera, da
restare quindi in posto in proprieta dellAmministrazione; i legnami per, che a
giudizio della Direzione dei lavon, non potessero essere tolti senza percolo o
danno dellavor,dovranno essere abbandonatinegliscavi

ART 4 SCAVISUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagliscaviin genere e da quelidifondazione, malgrado losservanza delle
prescrizionidicuiallart. 36, [Appaltatore, in caso diacque sorgive o filtrazioni, non
potesse far defluire lacqua naturalmente, ¢ facolta della Direzione deilavon di
ordinare, secondo icasie quando lo nterma opportuno, lesecuzione degl scavi
subacquei, oppure i prosciugamento. Sono considerati come scavi subacquei
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soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm sotto il Livello
costante a cuisistabiliscono le acque sorgive neicavi sia naturalmente, sia dopo
un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con lapertura dicanalidi
drenaggio.

Ivolume discavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20
cm dal suo livello costante, verra percido considerato come scavo in presenza
d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavon
ordinasse 1 mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante lescavazione, sia
durante lesecuzione delle murature o dialtre opere difondazione, gl e saurime nti
relativi vemanno condotti sescondo quanto previsto nella voce di elenco quale
sovrapprezzo agli scavi da eseguisi allintemo dellalveo e lAppaltatore, se
richiesto, avra lobbligo di fomire le macchine e gl operai necessan. Per i
prosciugamenti praticati durante la esecuzione dele murature, 'Appaltatore
dovra adottare tuttiquegliaccorgimentiattiad evitare ildilavamento delle malte.

ARL 5 RIEVAT E RINTERRI

Per la formazione deinlevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per
riempire i vuoti tra le pareti degl scavi e le murature, o da addossare alle
murature, e fino alle quote prescrtte dalla Direzione deilavon, siimpiegheranno in
generale, ove consentito dalla legge e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere e seguiti
per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei
lavon, perla formazione deirlevati

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materali di cui sopra, si
preleveranno le materne occomenti ovunque lAppaltatore credera di sua
convenienza, purché imatenalisiano riconosciutiidoneidalla Direzione deilavon.
Per rlevati e rintermi da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle
argilose e, in generale, di tutte quelle che con lassorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti
rlevati, rintem e rempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la lor
esecuzione proceda per strati onzzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le matere bene sminuzzate con la maggiore regolanta e
precauzione, in modo da carcare unifformemente le murature su tuttiilatie da
evitare le sfiancature che potrebber dervare da un carnco male distrbuito. Le
materie trasportate in rlevato o rntermo con vagoni, automezzi o cametti non
potranno essere scarcate diettamente contro le murature, ma dovranno
depositarsi in vicinanza dellopera per essere mnprese poi al momento dela
formazione dei suddetti nntem. Per tali movimenti di materie dovra sempre
provvedersi alla pilonatura delle matere stesse, da farsi secondo le prescrzioni
che vermanno indicate dalla Direzione deilavon. E vietato addossare termapienia
murature difresca costruzione.

Tutte le riparazionio rcostruzioniche sirendessero necessare perla mancata
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od mperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a
completo carnco dellAppaltatore. E obbligo dellAppaltatore, escluso qualsiasi
compenso, di dare ai rlevati durante la lor costruzione quelle maggion
dime nsio niric hie ste dallassestamento delle terre, affinché allepoca delcollaudo i
rlevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. LAppaltatore
dovra consegnare irnlevati con scarpate regolan e spianate, con i cigli bene
alineatie profilatie compiendo a sue spese, durante lesecuzione deilavore fino
al collaudo, gli occonenti ricarichi o tagh, la ripresa e Ila sistemazione delle
scarpate e lespurgo dei fossi Ia superficie del tereno sulla quale dovranno
elevarsiitemapieni sara previamente scoticata, ove occoma e, se inclinata, sara
taglata a gradoniconleggera pendenza verso iimonte.

ARTL 6 DEMOIIZIONIE RIMO ZIONI

Ie demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia parziali che complete,
devono essere eseguite con ordine e con le necessare precauzioni in modo da
non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasiinfortunio agladdetti
allavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare
dallalto i materaliin genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e disollevare polvere, percuitanto le murature quanto i maternali dirsulta
dovranno essere opportunamente bagnati

Nelle demolizioni e nmozioni lAppaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarne puntellature per sostenere le partiche devono restare e
disporre in modo da non deteriorare i matenali nsultanti ILe demolizioni dovranno
limitarsi alle partied alle dimensioni prescritte. Quando, anche permancanza di
puntellamentio dialtre precauzioni, venissero demolite altre partiod oltrepassatii
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dellAppaltatore, senza alcun compenso,
ric o struite e rime sse in riprstino le partiindebitamente demolite. Tutti i materali di
risulta vanno trattatiin conformita alD.Igs 152/2006 e smi

ART 7 OPERE E STRUTIURE DI C AIC ESTRUZZO

7.1 - Impastidiconglomerato c e me ntizio

Gliimpastidiconglomerato cementizio dovranno essere eseguitiin c onfomita
con quanto previsto nellAlL. 1 del D.M. 9 gennaio 1996. Ia distrbuzione
granulometrica degliinerti, il tipo dicemento e la consistenza dellimpasto devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del conglomerato. I quantitativo d'acqua deve essere il minimo
necessano a consentire una buona lavorabilita delconglomerato tenendo conto
anche dellacqua contenuta negli nerti Partendo dagli elementi gia fissati, il
rapporto acqua-cemento e quindiildosaggio delcemento,dovra essere scelto in
relazione alla resistenza nchiesta per il conglomerato. Limpiego degli additivi
dovra essere subordinato allaccertamento dellassenza di ogni percolo di
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aggressivita. Limpasto deve essere fatto con mezzi idonei ed i dosaggio dei
componenti eseguito con modalta atte a garantie la costanza del
proporzionamento previsto in sede diprogetto. Pericalc e struzzi pre c o nfe ziona ti si
fa rferimento alla norma UNI9858; essa precisa le condizioni per lordinazione, la
confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratternstiche del prodotto
soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verficame Ia
conformita.

7.2 - Controllisulconglome rato c e me ntizio

Pericontrollisulconglomerato cisiatterra a quanto previsto dallall. 2 del D.M.
9 gennaio 1996. 1 conglomerato viene individuato tramite la resistenza
carattenstica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto all 2 del
D.M. 9 gennaio 1996. Ia resistenza carattenstica del conglomerato dovra essere
non inferiore a quella rnrchiesta dal progetto. 1 controllo di qualita del
conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualific azione,
controllo diaccettazione e prove comple mentar.

Iprelievideicampioninecessaripericontrollidelle fasisuddette avvermanno al
momento della posa in opera deicassern, secondo le modalita previste nelpar. 3
delsuccitato All 2.

7.3 - Nomne diesecuzione perilcemento amrmato nomale

Nellesecuzione delle opere dicemento armato nomale IAppaltatore dovra
attenersi alle norme contenute nella L 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative
nome tecniche delD.M. 9 gennaio 1996.

Ih particolare:

a) Gli mpasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere
percoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al
momento delgetto.

Igetto deve essere convenientemente compatto; la superficie deigettideve
essere mantenuta umida per almeno tre giomi Non sideve mettere in opera i
conglomerato a temperature minoridi0 °C, salvo ilricorso ad opportune cautele.

b) le giunzionidelle bare in zona tesa, quando non siano evitabil, sidevono
realizzare possibimente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono
essere opportunamente sfalsate. Ie giunzioni di cui sopra possono e ffettuarsi
mediante:

+ saldature eseguite in conformith delle norme in vigore sulle saldature;
+ manicotto filettato;

+ sovrapposizione calcolata mn modo da assicurare lancoraggio diciascuna
bama; in ognicaso la unghezza della sovrapposizione in retto deve essere
non minore di20 volte ildiametro e la prosecuzione diciascuna bama deve
essere deviata verso la zona compressa. Ia distanza mutua (interferno) nella
sovrapposizione nondeve superare di6 volte ldiametro.
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c)le bame piegate devono presentare, nelle piegature,unraccordo circolare
diraggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rnispondere a
quanto prescrtto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996. Per bame di acciaio
mncrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) 1a superficie dellammatura resistente deve distare dalle facce esteme del
conglomerato dialmeno 0,8 cm nelcaso disolette, settie paretie dialmeno 2
cm nelcaso ditravie pilastr. Thli misure devono essere aumentate e al massimo
rispettivamente portate a 2 cm perle solette ed a 4 perle travi ed i pilastn, in
presenza di salsedine marna ed alti agenti aggressivi Coprfem maggion
richiedono opportuni provvedimentiintesiad evitare ildistacco (peresempio reti).
Ie superficidelle bame devono essere mutuamente distanziate in ognidirezione di
almeno una volta ldiametro delle bamme medesime e,in ognicaso,a non meno di
2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le bame a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le
bame di sezione non cicolare si deve considerare i diametro del cerchio
circ oscrtto.

e)lldisarmo deve avvenire pergradied in modo da evitare azionidinamic he.
Fsso non deve moltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia
raggiunto il valore necessario in relazione allimpiego della struttura allatto del
disamo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la
decisione € lasciata algiudizio delDirettore deilavorn.

7.4 - Nomne diesecuzione perilcemento armato precompre sso

Nella esecuzione delle opere dicemento armato precompresso lAppaltatore
dovra attenersialle prescrizioni contenute nelle attualinome tecniche del D.M. 9
gennaio 1996.

In particolare:

o il getto deve essere costipato per mezzo divibratori ad ago od a lamina,
ovvero con vibratorn estemi, facendo particolare attenzione a non
deteriorare le guaine deicavi

e le superfici esteme dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del
conglomerato non meno di25 mm neicasinomali e non meno di35 mm in
caso distrutture site allestemo o in ambiente aggressivo;

e irncoprmento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o
aldiametro massimo dellinerte impiegato, e non meno di25 mm in caso di
strutture site allestemo o in ambiente aggressivo.

Nel corso delloperazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di
danneggiare lacciaio con intagl, pieghe, ecc. Si deve altresi prendere ogni
precauzione perevitare che ifili subiscano dannidicomosione sia neidepositi di
approvvigionamento sia in opera, fino ad ultimazione della struttura. Allatto della
messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e
lalungamento conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo
presente la forma deldiagramma “sforzi allungamenti” a scopo dicontrollo delle
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perdite pera ttrto.

Per le operazioni di tiro, ci si atterta a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del
succitato D.M. 9 gennaio 1996. Lesecuzione delle guaine, le caratterstiche della
malta e le modalita delle iniezioni devono egualmente nispettare le sudde tte
normme.

7.5 - Responsabilita per le opere di calcestruzzo amato e calecestruzzo amato
precompre sso

Nellesecuzione delle opere in cemento armato e precompresso lAppaltatore
dovra attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella L 5 novembre
1971, n. 1086 e nelle relative nome tecnic he vigenti. Nelle zone sismic he valgono
le nome tecniche emanate in forza della L 2 febbraio 1974, n. 64 e del D.M. 16
gennaio 1996. Tuttiilavoridicemento amato facentiparte dellopera appaltata
saranno eseguitiin base aicalcolidistabilth accompagnatida disegniesecutivie
da una relazione, che dovranno essere redatti e ftmati da un tecnico abiltato
iscritto allalbo professionale e che IAppaltatore dovra presentare alla Dire zio ne
dei lavon entro il termine che gl vema prescntto, attenendosi agl schemi e ai
disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gh
verranno impartite, a sua ric hiesta, allatto della consegna deilavon. Lesame e la
verifica da parte della Direzione dei lavor dei progetti delle vane strutture in
cemento amato non esonera in alcun modo IAppaltatore e il progettista delle

strutture dalle responsabilita loro derivantiperlegge e perle precise pattuizionidel
contratto.

ART 8 OPERE DI IMPERMEABIIIZZA ZIONE

Si intendono peropere diimpemeabilizzazione quelle che servono a limitare
(o ndumre entro valon prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o
gassosa) attraverso una parte delledificio (pareti fondazioni, pavimenti
controterma ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti FEsse si
dividono in:

- imp e me a b ilizza zio ni c o stituite da strati c o ntinui (o disc o ntinui) diprodo tti

- impemmeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini
ventila te .

Ie impeme abilizza zio ni, siintendono suddivise nelle seguenticategore:

a) mpemeabilizzazionidicoperture continue o disc ontinue;

b) imp e me abilizza zio ni di p a vim e nta zio ni;

c) impemeabilizzazionidiopere interrate;

d) impemeabilizzazionidielementiverticali(non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorne si utillizzeranno i maternali e le
modalita indicate negli alti documenti progettuali; ove non siano specificate in
dettagho nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrzioni
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se guenti:

- per la impemeabilizzazione di opere intemate valgono le prescrzioni
se guenti:

D perle soluzioni che adottino membrane in foglo o rtolo si sceglieranno i
prodotti che per resistenza meccanica a trazione, aglh urti ed alla lacerazione
meglio siprestano a sopportare lazione del materale dirnntermo (che comunque
dovra essere ricollocato con le dovute cautele). Ie resistenze predette potranno
essere raggiunte mediante strati complementan e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ndume entro limiti accettabili le azioni di
inse tti, muffe, radici e sostanze c himiche presenti nel terreno. lholtre durante Ia
realizzazione si curera che nsvolti punti di passaggio di tubazioni ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare
distac c hie puntidiinfiltra zio ne;

ID perle soluzioniche adottano prodottingidiin lastre, foglisagomatie similan
(con la formazione di interspazi per la circolazione di arna) si operera, come
indicato nelcomma D) circa la resistenza meccanica. Perle soluzioniaibordie nei
puntidiattraversamento ditubi, ecc.sieseguird con cura la soluzione adottata in
modo da non costituire puntidiinfitrazione e didebole resistenza meccanica;

ID perle soluzioniche adottano intercapedinidiana sicurera la realizza zio ne
della parete pii estema (a contatto con iltermreno) in modo da avere continuita
ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dellintercapedine si formeranno
opportuni drenaggi dellacqua che limitino il fenomeno dinmnsalta capilare nella
parete protetta;

IV) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si
scegleranno prodottiche possiidano carattenstiche diimpemeabilita ed anche
di resistenza meccanica (urti abrasioni, lacerazioni). Ie resistenze prede tte
potranno essere raggiunte mediante strati complementan e/o di protezione ed
essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valorn accettabii di
resistenza ad agentibiologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonc hé di resiste nza
alle possibili sostanze c himiche presentineltermeno. Durante lesecuzione sicurera
la cometta realizzazione di nsvolti e di bordi, nonché di punti particolarn qual
passaggi di tubazioni ecc. in modo da evitare possibili zone di infitrazione e/o
distacco.

Ia preparazione del fondo, leventuale preparazione del prodotto
(miscelazioni ecc.), le modalta di applicazione, ivi comprese le condizioni
ambientali(temperatura ed umidita), e quelle disic urezza saranno quelle indic ate
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Dire zione
deilavorm;

- per le impemeabilizzazioni di elementi verticali (con nsalta d'acqua) si
eseguiranno strati impemeabili (o0 drenanti) che impediscano o rducano al
minimo i passaggio di acqua per capilanta, ecc. Gli strati si eseguiranno con
fogl, prodotti spalmati, malte speciali ecc., curandone la contnuita e la
collocazione cometta nellelemento. Lutilizzo diestrattor di umidita per murature,
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malte specialied alti prodotti similan, sara ammesso solo con prodottidi provata
efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del
produttore perla loro re alizza zione.

I Direttore deilavon, perla realizzazione delle opere di impeme abilizza zio ne,
operera come segue:

- nel corso dellesecuzione dei lavon, con riferimento ai tempi ed alle
procedure, verfichera che i materali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescrtte ed inoltre, almeno per gl strati piu signific a tivi,
verific hera c he ilnsultato finale sia coerente con le

prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attnbuita allelemento o
strato considerato. In particolare verfichera i collegamenti tra gl strati la
realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato,
lesecuzione accurata dei bordi e dei punti particolarn ove sono ric hieste
lavorazioni in sito. Per quanto applicabil, verfichera con semplici metodi da
cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.),
Impemeabilita dello strato di tenuta allacqua, le continuita (o discontinuita)
deglistrati ecc;

- a conclusione dellopera eseguira prove (anche solo localizzate) per
verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la mterconnessione e la
compatibiita con altre pari delledificio e con eventuali opere di
completamento. Avra cura di far aggiomare e raccogliere i disegni c o struttivi
unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrzioni per la
manute nzio ne.

ART 9 COSTRUZIONE DEIIE CONDOTIE

Ia costruzione delle condotte dovra essere eseguita nel rnspetto delle
indic azioni fomite nel D.M. 12 dicembre 1985 sulle “Nome tecniche relative alle
tubazioni’ e alla Circolare Ministeriale 20 marzo 1986 n. 7291. Di se guito siriportano
le indic azionisudde tte.

9.1 - Accettazione deitubi

Dovranno essere effettuati controli in stabiimento ed in cantiere sulla
comspondenza della fomitura alle normative vigenti, alle prescrizionideicapitolati
specialied aitemini contrattuali. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno
giungere in cantiere dotati di marcature indicantila ditta costruttrice, i diame tro
nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego); le singole partite della
fomitura dovranno avere una documentazione deinsultatidelle prove eseguite in
stabiimento caratterzzantiimaternaliimpiegatied itubifomiti

Laccettazione dei tubi sara regolata dalle prescrzioni dello specifico
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disciplnare di fomitura o capitolato speciale di appalto nel rispetto di quanto
indicato alpunto 2.1.4 della presente normativa e peritubiin c.a.n.e c.a.p.delle
nomative vigenti per le strutture in cemento amato, in quanto applicabii I
rnsultati delle prove di nferimento e di collaudo dei tubi dei giunti e dei pezzi
speciali effettuati in stabiimento a controllo della produzione saranno collaudati
con rferimento alvalore della pressione nominale difomitura Pn. Nelcaso ditubie
pezzi speciali fomiti dallAmministrazione committente, laccettazione della
fomitura sara subordinata allesito positivo del preliminare esame dela
documentazione di accompagno e di prove e di controli integrativi
eventualmente necessan.

9.2 -Illcanco, iltrasporio e lo scarico deitubi

Ilcarnco,iltrasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere
eseguiticon la maggiore cura possbile, adoperando mezziidoneia seconda del
tipo e deldiametro deitubied adottando tuttigliaccorgimentinecessaralfine di
evitare rtture, crnature, lesioni o danneggiamenti in genere ai matenal
costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale nvestimento. Pertanto si
dovranno evitare urti inflessioni o sporgenze eccessive, strisciamenti, contatticon
corpi che possano comunque provocare deteroramento o deformazione dei
tubi Nei cantienn dovra predisporsi quanto occoma (mezzi idonei e piani di
appoggio) perricevere itubiipezzispecialie gliaccessorida installare.

9.3 - Laccatastamento deitubi

Laccatastamento dovra essere effettuato disponendo itubisu un'area piana
e stabile, protetta alfine dievitare pericolidiincendio, nparata dairaggisolarinel
caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibil
vanazioni temmiche. Ia base delle cataste dovra poggiare su tavole
opportunamente distanziate o su predisposto letto in appoggio. Laltezza sara
contenuta entro i lmiti adeguati ai materali ed ai diametn, per evitare
deformazioni nelle tubazioni di base e perconsentire un agevole prelievo. I tubi
accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi
rotolamenti; provvedimenti di protezione dovranno, in ognicaso, essere adottati
perevitare che le testate deitubi possano subire danneggiamenti disorta. Peri
tubideformabil, le estremita saranno rinforzate con crociere provvisional.

9.4 - lldeposito deigiunti, delle guamizionie degliaccesson

I giunti, le guamizioni, le bullonere ed i matenaliin genere, se deteriorabil,
dovranno essere depositati fmo almomento delloro impiego, in spazic hiusi, e ntro
contenitori protettidairaggisolario da sorgentidicalore, dalcontatto con olio
grassie non sottopostia carchi

9.5 - Lo sfilamento deitubi
I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo icrter analoghi a
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queliindicatiperlo scarico ed lltrasporto evitando pertanto qualsiasimanovra di
strisciamento. Nel depositare itubisul ciglo dello scavo € necessario curare che
glistessisiano in equilibrio stabile pertutto ilperiodo dipemanenza c o struttiva.

9.6 - La posa inopera

Prima della posa in opera itubi i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere
accuratamente controllati queliche dovessero nisultare danneggiatiin modo tale
da compromettere la qualita o la funzionalita dellopera dovranno essere scartati
e sostituiti Nel caso in cui i1 danneggiamento abbia interessato soltanto
leventuale rnvestimento sidovra procedere alsuo riprstino. Perilsollevamento e la
posa deitubiin scavo, in nlievo o su appoggi, sidovranno adottare gl ste ssi c rite i
usati perle operazioni precedenti, con Ilimpiego di mezzi adattia seconda del
tipo e deldiametro, onde evitare ldeterioramento deitubied in particolare delle
testate e degli eventuali nvestimenti protettivi Nelloperazione di posa dovra
evitarsi che nellintemo dele condotte penetrino detnti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro supeficie intema.
Ia posa in opera deitubisara effettuata sul fondo delcavo spianato e livellato,
eliminando ogniaspernta che possa danneggiare tubie nvestimenti. Ove sirenda
necessano costituire illetto diposa o impiegare peril primo rintermo maternali dive rsi
da queli provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di
fenomenicomnosiviadottando approprate c ontromisure.

In nessun caso si dovra regolarnzzare la posizione dei tubi nella trincea
utiizzando pietre o mattoni od alti appoggi discontinui 1l piano di posa dovra
garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolan provvedimenti quali Iimpiego di
giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorme,
appoggidiscontinuistabil, qualiselle o mensole. In quest'ultimo caso la continuita
dicontatto tra tubo e selle sara assicurata dallinterposizone di materale idoneo.
Nel caso specifico di tubazioni metaliche dovranno essere inserte, ai fini della
protezione catodica,in comspondenza deipuntidiappoggio, membrane isolanti
Per i tubi costituiti da materal plastici dovra presentarsi particolare cura ed
attenzione quando le manovre di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, dovesser
effettuarsia temperature inferioria 0 °C, perevitare danne ggiame nti

Itubiche nelloperazione diposa avessero subito danneggiamenti dovranno
essere mnparati cosi da rmpnstinare la completa integnta, ovvero saranno
definitivamente scartati o sostituiti secondo quanto precisato nel primo
capoverso.

9.7 - La prova d'isolame nto

Sulle tubazioni metaliche o con amature metalliche munite di rive stime nto
protettivo estemo, al termine delle operazioni di completamento e di eventuale
ripristino delle tubazioni in opera per tronchi isolati al fine di controllare la
continuita del nvestimento protettivo, procedendo alla individuazione ed
alleliminazione deipuntididisc ontinuita delrve stime nto .
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9.8 - Ia giunzione deitubi

Verificati pendenza e alineamento si procedera alla giunzione dei tubi Le
estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guamizioni
dovranno essere perfettamente pulite. Ia giunzione dovra garantire la continuita
idraulica e lcomportamento statico previsto in progetto e dovra essere realizzata
in matera conforme alle norme diesecuzione dipendentidaltipo ditubo e giunto
mpiegati nonché dalla pressione di esercizio. A garanzia della perfetta
realizzazione dei giunti dovranno, di nomma, essere predisposti dei controlhi
sistemativi con modalita esecutive perfettamente nferte al tipo di giunto ed al
tubo impiegato.

9.9 - Il nnte o parziale

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta
ed eseguitigliancoraggi, siprocedera dinoma alrnnteno parziale deitubisino a
raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superore, lasciando scoperti
i giunti. Modalita particolann dovranno essere eseguite nel caso di pericolo di
galleggiamento deitubio in tuttiqueicasiin cuilo nchieda la stabilita deicavi 1l
rinterro vema effettuato con maternale proveniente dagli scavi, selezionato o, se
non idoneo, con materale proveniente da cava diprestito, con le precauzionidi
cui al punto 56.5. 1 matenale dovra essere disposto nella trincea in modo
uniforme, in strati di spessore opportuno, accuratamente costipato sotto e
lateralmente al tubo, per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per
mpedire icedimentie glispostamentilaterali. Neitubidigrande diametr, ditipo
flessibile, dovra essere effettuato in forma sistematica i controllo dello stato di
compattazione raggiunto dal materale dirntermo secondo le prove indicate nel
capitolato speciale e le ulterion prescrizioni del direttore deilavorn, tenuto conto
che dovranno essere nspettati i imiti di deformazione previsti nel disciplinare di
fomitura delcapitolato speciale d'appalto.

Ove occoma i rnnflanco potra essere eseguito in conglomerato ceme ntizio
magr. Saranno in ognicaso osservate le nomative e siste ntinonc hé le indic azioni
delcostruttore deltubo.

9.10 - Ia prova idraulic a

Ultimate le operazionidigiunzione deitubied ilnnfianco, iltronco dicondotta
eseguito dovra essere sottoposto a prova idraulica, con pressione, durata e
modalita stabilite in progetto in funzione delle caratternstiche della condotta (tipo
di tubo e giunto, pressione di esercizio, classi di impiego). I direttore dei lavon
potra richiedere lassistenza della ditta fomitrice deitubi Prima della prova dovra
accertarsi la stagionatura degli eventuali blocchi di ancoraggio e, se occorme,
predisporre i contrasti necessan. Ia prova, eseguita a giunti scoperti fatta
eccezione pericasiespostial punto 56.8, sara rnitenuta d'esito positivo, sulla scorta
delle nsultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e
dellesame visivo dei giunti. Ia prova idraulica vema npetuta dopo i nntemno
de finitivo indicato alsuccessivo punto 56.10.
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9.11 - Il ninte no de finitivo

Eseguita la prova idraulica siprocedera al primo rinterro deitratti dicondotta
ancora scoperticon le modalita ed imatenalidicuial punto 56.9. Sidovra quindi
eseguire i rntermo definitivo impiegando idonei disposti per strati successivi
spianatie accuratamente compattatidopo averelminato le pietre di maggion
dimensioni. A rntermo ultimato, si avia cura di effettuare gl opportuni rcarnc hi
laddove sipotessero manifestare assestamenti

9.12 - Collaudo

Nellambito del collaudo delle condotte vermanno eseguite prove di tenuta
secondo le prescrizioniindicate nelCapitolato Speciale di Appalto. Ie pressionidi
collaudo in campo Pc, per le tubazioni con funzionamento a pressione sono
riferite alla pressione diesercizio Pe ; esse dovranno comunque nsultare Pc =
1,5 Pe (salvo maggiorn valorn indicati nel Capitolato Speciale di Appalto),
sempreché detto valore nsulti essere superore a +2 (kgf/cm?2), valore limite
inferiore perle pressioni Pc. Ie pressionidicollaudo in campo perle tubazioni con
funzionamento non a pressione (fognature) sono rferite alle pre ssio nirealizzabili tra
lasse della condotta ed il piano stradale o dicampagna, pertratte caratterzzate
da dislivello non superiore a m 0,50 cica. le operazioni di collaudo in campo
possono essere ordinate, controllate e verbalizzate daldirettore deilavon; irelativi
documenti dovranno essere sottoposti allesame del collaudatore per
laccettazione, fatta salva la facolta di quest'ultimo, di richiedere la rpe tizione
delle prove prescritte.
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CAPO IV

NO RME PER IA MISURAZIO NE DEI IAVORI

ART 1 TAVORIIN ECONOMIA

Per Tacquisizone di lavorn in economia, la Societdh opera attraverso il
Responsabile del Pocedimento aisensidellart. 10 del Codice nonché neicasie
nei limiti previsti dallart. 125 del Codice stesso e con rnferimento allart. 174 del
Regolamento.

ART 2 NORME GENERAII PER 1E FO RNIIURE DIMATERIAIT A PIE D'OPERA EPER1
IAVORI A MISURA

Ia quantith dei maternali provvisti a pie d'opera e dei lavor a misura sara
determinata con metodi geometrici, ovvero a numer o a peso, in relazione a
quanto previsto nellElenco Prezzi Ilavon saranno liquidatiin base alle dime nsioni
effettivamente eseguite e nei limiti delle misure fissate dal progetto, o pre scrtte
con ordine di servizio della Direzione lavorn, anche se dalle misure di controllo
dovessero nsultare superfici, o spesson, lunghezze, cubature, pesiecc. superion a
quelliche siano le ragioniche hanno orginato talimaggion quantita. Soltanto nel
caso che la Direzione deilavoriabbia ordinato periscrtto talimaggion quantita se
ne tema conto nella contabilizzazione. le misure saranno prese in contraddittorio a
mano a mano che si procedera allesecuzione deilavorn e riportate su appositi
librettiche saranno fimatidagliincarcatidella Direzione deilavorie delllmpresa.

Resta sempre salva,in ognicaso, la possibilita divernfica e direttifica, anche in
occasione delle operazionidicollaudo.

ART 3 NORME PERIA MISURAZIONE EVAIUTAZIO NE DEITAVORI

Ie nome di misurazione perla contabilizzazione delle differenti categone di
lavoro saranno le seguenti, tenendo peraltro conto di quanto specificatamente
eventualmente nportato nelle vocidielenco prezzi n caso di discordanza con
quanto nportato in elenco prezzisiconsiderera la modalita dicontabilizzazione piu
vantaggiosa perlAmministra zio ne.

3.1 - Scaviin genere

Oltre che per gli obblighi particolann emergenti dal presente articolo, con i
prezzi dielenco pergliscaviin genere Appaltatore deve rnitenersi compensato
pertuttiglioneriche esso dovra incontrare:

-pertaglio dipiante, estipazione diceppaie,radiciecc.;

- periltaglo e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che
bagnate, diqualsiasiconsistenza ed anche in presenza d'acqua;

-perpaleggi innalzamento, carco, trasporto e scarico a rintermo od a nfiuto in
discariche autorzzate entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle
matere dirnfiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa se utilizza ti per ric aric he
e riempime nti
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-perla regolazione delle scarpate o pareti perlo spianamento delfondo, per
la formazione digradoni, attomo e sopra le condotte diacqua od altre condotte
in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed amature di qualsiasi importanza e
genere secondo tutte le prescrzionicontenute nel presente Capitolato, compresi
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridij,
deterioramenti perdite pamialio totalidellegname o deifem;

- perimpalcature, pontie costruzioni provvisorie, occomentisia peril trasporto
delle materie di scavo e sia per la formazione di nlevati per passaggi,
attraversamentiecc .;

-perognialtra spesa necessana perlesecuzione completa degliscavi

- per onern particolarn di cui alle voci dellelenco prezzi d'appalto
(eventualmente riconosciuticome sovrapprezzo).

Ia misurazione degliscavivema effettuata neiseguentimodi

-illvolume degliscavidisbancamento verma determinato con ilmetodo delle
sezioni ragguaglate in base ai nlevamenti eseguiti in contraddittorio con
IAppaltatore, prima e dopo irelativilavon;

- gliscavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello
nsultante dalprodotto della base difondazione perla sua profondita sotto il piano
degliscavidisbancamento, ovvero deltermeno naturale quando detto scavo di
sbancamento non viene e ffettuato.

Alvolume cosicalcolato siapplicheranno ivar prezzifissatinellelenco pertal
scavi;vale a dire che essisaranno valutatisempre come eseguitia paretivertical
rntenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni
maggiore scavo perlimpiego dicassern, shadacchiature, paratie o simili strutture. I
prezzi dielenco, relativi agl scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e
rispettivamente aivolumidiscavo compresifra pianiornzzontalic onsec utivi, stabiliti
perdiverse profondita, nello stesso elenco deiprezzi Pertanto la valutazione dello
scavo nsultera definita perciascuna zona, dalvolume ricadente nella zona stessa
e dallapplicazione ad esso delrelativo prezzo dielenco.

3.2 - Rilevatie nintem

I volume dei nlevati sara detemminato con i metodo delle sezioni
ragguagliate, in base a rnlevamentieseguiticome pergliscavidisbancamento. I
rinterm discavia sezione nstretta saranno valutatia metro cubo perilloro volume
e ffe ttivo misurato n opera dopo compattazione. Neiprezzidielenco sono previsti
tutti ghi onen per il trasporto dei temreni a qualsiasi distanza e per gli eventual
indennizzia cave diprestito.

3.3 - Riempimento con misto granulare

I rempimento con misto granulare semplice o cementato a ndosso delle
murature per drenaggi, vespai o per iempimento di scavi a sezione obbligata
ecc., sara valutato a metro cubo peril suo volume effettivo misurato in opera
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dopo compattazione e secondo sagome diprogetto.

3.4 - De mo lizio ni
3.4.1 - De mo lizionidipavime ntazio ni

Ie demolizioni di pavimentazioni e sottostanti massetti in conglomerato
cementizio o bituminoso saranno valutate a metro cubo per i loro volume
determinato secondo sagome di progetto comprendendo altresi nel prezzo di
elenco lonere periltrasporto a discarica e leventuale lavorazione in presenza di
acque difalda.

3.4.2-Demolizionidicollettorigravitarie relatwipozzettidiispe zio ne

Ie demolizioni di tubazioni, di qualsiasi materiale e dimensione, po zze tti, setti
superion di protezione in conglomerato cementizio ed altn manufatti sotte manei,
anche se pamialmente ammati, saranno valitate secondo misure geome trc he
effettive e vuoto per pieno a partire dalla superficie estema comprendendo nel
prezzo ognionere perilcarco e il trasporto a nfiuto in discarica autornzzata del
materale dinsulta nonché quelli perleventuale lavorazione in presenza diacque
di falda o, se prescrtto, per labbassamento del livello della falda tramite
aggottamento o altro sistema idoneo.

3.5 - Casseforme

Ie casseforme saranno valutate a metro quadrato tenendo conto delle
supetficieffettivamente a contatto con il getto. Nelprezzo dielenco € compreso
ognionere perpuntellature, ponteggi, smontaggie perlabbassamento dellivello
della falda tramite aggottamento diacqua o siste misimilan, in modo da realizzare
le casserature stesse completamente allasciutto.

3.6 - Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno
misurate geometricamente, a volume od a supertficie, secondo la categona, in
base a misure prese sulvivo deimun, esclusicioe gliintonaci Sara fatta deduzione
di tutti i vuoti di luce superore a 0,25 m2, nmanendo per questi ultimi,
allAppaltatore, lonere delle sigillature. Neiprezzi unitari delle murature di qualsiasi
genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento difaccia vista, si
intende compreso il rnzaffo delle facce visibili dei mun. Tale rinzaffo sara sempre
eseguito ed € compreso nelprezzo unitario, anche a tergo deimuriche debbono
essere poicarcati a temapieni Per questi ultimi muri € pure sempre compresa
leventuale formazione di feritoie regolar e regolamrmente disposte perlo scolo
delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gh
incastriperla posa mnopera della pietra da taglo od arttificiale.

Neiprezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere
per la formazione dispalle, sguinci, canne, spigoli strombature, incassature per
imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura data alla
pianta ed alle sezioni dei mun, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categora delle volte e
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saranno valutate coniprezzidelle murature rette senza alcun compenso in piu. Le
ossature dicomici comicioni lesene, pilastiecc., diaggetto superiore a 5 cm sul
filo esterno del murm, saranno valutate perilloro volume effettivo in aggetto con
lapplicazione deiprezziditarnffa stabilitiperle murature. Perle ossature diaggetto
inferiore ai5 ¢cm non vema applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in
aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata della stessa specie del muro stesso. [e murature di mattoni ad una
testa od in foglo simisureranno a vuoto perpieno, alrustico, deducendo soltanto
le aperture di superficie uguale o superon a 1 m2, intendendo nel prezzo
compensata la formazione disordini, spalle, piattabande ecc., nonché eventual
intelaiature in legno che la Direzione deilavorintenesse opportuno diordinare allo
scopo difissare iseramentialtelaio anziché alla parete.

3.7 - Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte ecc. e le strutture costituite da
getto n opera, saranno in genere pagatia metro cubo e misuratiin opera in base
alle dimensioni prescrtte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degliscaviapertie dalmodo diesecuzione deilavon. Nei
relativi prezzi, oltre agli onen delle murature in genere, si intendono compensati
tuttiglionern specificatinelle norme suimatenalie suimodidiesecuzione, nonché
leventuale allontanamento diacqua dalla sede discavo con qualsiasimezzo per
eseguire llgetto completamente allasciutto.

3.8 - Conglomerato ceme ntizio armato

Iconglomerato peropere in cemento amato di qualsiasi natura e spessore
sara valutato perilsuo volume effettivo, senza detrazione delvolume delfero c he
verra pagato a parte. Icassern, le casseforme e le relative amature disostegno, se
non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno
computatiseparatamente conirelativiprezzidielenco. Pertanto, perilcompenso
ditaliopere, bisognera attenersia quanto previsto nellElenco deiprezzi unitan. Nei
prezzi del conglomerato sono mmoltre compresi tutti gli onen dernvanti dala
formazione di palchi provvisorn di servizio, dallinnalzamento dei matenali
qualunque sia laltezza alla quale lopera di cemento amato dovra essere
eseguita, nonché glonernperilgetto e la vibratura e leventuale allontanamento
di acqua dalla sede di scavo con qualsiasi mezzo per eseguire i getto
completamente allasciutto. I fermo tondo per ammature di opere di cemento
amato diqualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno valutati secondo i
peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e allo sfrido € compreso lonere
della legatura deisingolielementie la posa inopera dellamatura stessa.

3.9 - Tubazioni

Ia misura delle tubazioni vema effettuata, con nfernmento alle nomme e
prescrizionipreviste nelpresente capitolato, perla lunghezza, misurata lungo l'asse
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della successione continua degli elementi costituenti la condotta, comprese
curve e raccordi, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle
compenetrazioni Dalla misura dellasse sara detratta la lunghezza delle
apparecchiature e ditutte quelle partie pezzi speciali la cui fomitura e posa in
opera € compensata conprezzia parte. n comspondenza delle apparecchiature
idraulic he, l]a misura viene effettuata fino alla sezione comspondente alla faccia
estema delle flange.

3.17 - Apparecchiature idraulic he

Tutte le apparecchiature idrauliche (sfiati, saracinesc he, botole di ispezione,
diramazioni e flange, flange di connessione PEAD/GH ecc.) saranno pagate ad
unita in opera secondo le prescrizioni delle voci del’Elenco prezzi e con
losservanza delle norme diCapitolato.
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CAPO V

NOTEAGGIONTIVE

ART 1 RINTERRO DELCAVO ERIPRISTINO DEITA PAVIMENTAZIONE

Inmediatamente dopo ogniintervento in questione, 'impresa appaltatrice deve
provvedere, senza indugio, al nntermo del cavo prodotto per poter effettuare
I'intervento sulla condotta ed al rprstino della pavimentazione del luogo
interessato dallintervento stesso, secondo le seguentimodalita esecutive:

e fomitura e posa in opera di sabbia di cava in modo da inglobare la
tubazione ricoprendola perun’altezza minima di10 cm;

e ilrestante rnterro delcavo dovra essere eseguito esclusivamente con misto
naturale dicava o artificiale costipato (su autorzzazione della direzione dei
lavori potra essere recuperato i1 materale proveniente dagli scavi se
comspondente alle prescrizioni di capitolato), con Fausiio di costipaton
meccanici perstratisuccessividi20 cm;

e Tultimo strato posto sotto la pavimentazione dovra essere effettuato con
misto cementato, dello spessore di20 cm;

e rprstino provvisorio della pavimentazione.

Al ripristino provvisorio di cui sopra seguira, non prima di 15 giomi e non oltre 30
giomi, il ipristino de finitivo che dovra essere eseguito da personale specializzato a
perfetta regola d’arte per qualunque tipo di pavimentazione (conglomerato
bituminoso, basolato, cubettidiporfido, mattonelle, pietrame ecc.).

Per la pavimentazione in conglomerato bituminoso il ripristino provvisorio dovra
essere realizzato avendo cura di effettuare la messa in opera, ad incastro, di
conglomerato bituminoso (binder) dello spessore reso, in seguito ad opportuna
rullatura,dialmeno 10 cm.

Pertale tipo dipavimentazione il ripristino de finitivo dovra essere effettuato tramite
la messa in opera diuno strato diusura (tappetino) dello spessore reso dialmeno 3
cm; inoltre, dovra interessare, mediante intervento a tassello, una larghezza
maggiore diquella dello scavo eseguito per effettuare I'intervento di almeno 50
cm perlato.

Perle pavimentazioniin basolato, cubetti di porfido, mattonelle, pietrame ecc., il
ripristino definitivo dovra essere effettuato a regola d’arte ed in modo da re stituire
1 medesimo aspetto della pavimentazione preesistente allintervento di che
tra tta si

Lappaltatore € tenuto a comunicare alla Direzione deilavorila data perla quale
ha programmato leffettuazione del rprstino definitivo nonché, entro i giomo
suc cessivo, I'avvenuto riprnstino de finitivo .

Nellesecuzione della pavimentazione stradale, I'impresa appaltatrice ¢ tenuta,
moltre, allfosservanza scrupolosa delle prescrizioni impartite dagl Enti gestori delle
stade in cui rncadono le aree interessate dagli interventi sul sistema
acquedottistico (Amministrazione Comunale, Provinciale, Statale ecc.) ed e
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comunque tenuta a mantenere in sicurezza iluoghiinteressati daglh interventi di
c he trattasi

Si significa, altresi, che 'impresa € tenuta al mantenimento in buono stato ed in
sicurezza dei luoghi interessati dagli interventi, eseguendo, allfoccomenza, le
opportune rncarche di materale nel cavo nonché i nrpnstno dela
pavimentazione stradale, sia prima del menzionato nprstino de finitivo sia dopo lo
stesso fino almeno alcollaudo delle opere diche trattasi

In caso del mancato rspetto delle seguenti prescrzioni, che dovesse causare
condizioni di rischio per la pubblica e privata imncolumita o danni a mezzi o
persone, 'impresa sara ntenuta unica responsabile nei confronti di qualunque
ric hie sta dirsarcimento dannio sanzione amministrativa.

ARL 2 TRASPORIO A RINUTO

In base alfart. 184 del d.lgs.vo 152/2006, si definiscono rnfiuti speciali quelk
denvanti dalle attivita di demolizione, costruzione, nonc hé i nfiuti pericolosi c he
dernvano dalle attivita di scavo etc.; in particolare i rfiuti speciali di risulta del
cantiere (o materale dirsulta), durante illtrasporto devono essere accompagnati
da un apposito formularo diidentificazione (ex D.Isg. 22/97 e s.m.i.) debitamente
compilato e fimato in ognisua parte. Ia consegna delmodulo da formularo alla
DD.IL rnsultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorzzando la
comesponsione deglioneria seguire. Il trasportatore € pienamente responsabile
della classificazione dic hiarata.
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